
Municipiul Buzau ANEXA 3

Valoare     (fara 
TVA)

TVA
Valoare (inclusiv 

TVA)
 lei lei  lei 

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

1.1 Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 10.186.269,00 1.935.391,11 12.121.660,11
1.3 Amenajări pt.protecţia med.,si aduc. la starea initiala 0,00 0,00 0,00
1.4 Cheltuieli pentru realocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00

Total cap.1 10.186.269,00 1.935.391,11 12.121.660,11

2.1. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 1.250.563,00 237.606,97 1.488.169,97

Total cap.2 1.250.563,00 237.606,97 1.488.169,97

3.1 Studii de teren 60.000,00 11.400,00 71.400,00
3.1.1. Studii de teren 15.000,00 2.850,00 17.850,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 20.000,00 3.800,00 23.800,00
3.1.3. Alte studii specifice 25.000,00 4.750,00 29.750,00

3.2
Documentatii - suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 
acorduri si autorizatii

40.000,00 7.600,00 47.600,00

3.3 Expertizare tehnica 0,00 0,00 0,00

3.4
Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 
cladirilor

0,00 0,00 0,00

3.5 Proiectare 2.739.900,00 520.581,00 3.260.481,00
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentatie de avizare a lucrarilor 
de interventii si devizul general

269.900,00 51.281,00 321.181,00

3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 
avizelor/acordurilor/autorizatiilor

539.800,00 102.562,00 642.362,00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 
detaliilor de executie

140.000,00 26.600,00 166.600,00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 1.790.200,00 340.138,00 2.130.338,00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 Consultanta 0,00 0,00 0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investii 0,00 0,00 0,00
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00

3.8 Asistenţă tehnică 680.000,00 129.200,00 809.200,00
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 300.000,00 57.000,00 357.000,00
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 200.000,00 38.000,00 238.000,00

3.8.1.2.  pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul 
de urmarire si control al lucrarilor de executie, avizat de catre I.S.C.

100.000,00 19.000,00 119.000,00

3.8.2. Dirigintie de santier 380.000,00 72.200,00 452.200,00

Nr. 
crt.

Capitolul 2  Cheltuieli pt. asiguararea utilităţilor necesare obiectivului de investitii                                                                                 

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

 Capitolul 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

DEVIZ GENERAL 
Privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții

CENTRU DE RECREERE AQUA PARK

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli



Total cap.3 3.519.900,00 668.781,00 4.188.681,00

4.1 Constructii şi  instalaţii 58.977.450,00 11.205.715,50 70.183.165,50
4.2 Montaj utilaje tehnologice 16.631.556,00 3.159.995,64 19.791.551,64
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj 36.699.028,00 6.972.815,32 43.671.843,32
4.4 Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4.5 Dotări 5.707.720,00 1.084.466,80 6.792.186,80
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00

Total cap. 4 118.015.754,00 22.422.993,26 140.438.747,26

5.1 Organizare de şantier 360.845,00 68.560,55 429.405,55
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 
santier

360.845,00 68.560,55 429.405,55

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00
5.2 Comisioane,cote, taxe, costul creditului 1.879.242,00 0,00 1.879.242,00

5.2.1. Comisioanele  si dobanzile aferente creditului bancii 
finantatoare

0,00 0,00 0,00

5.2.2.  Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 
constructii

437.033,00 0,00 437.033,00

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de 
constructii

87.406,00 0,00 87.406,00

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 437.033,00 0,00 437.033,00
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 
construire/desfiintare

917.770,00 0,00 917.770,00

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 8.740.000,00 1.660.600,00 10.400.600,00
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00

Total cap.5 10.980.087,00 1.729.160,55 12.709.247,55

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00

Total cap. 6 0,00 0,00 0,00
Total general 143.952.573,00 26.993.932,89 170.946.505,89

din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 87.406.683,00 16.607.269,77 104.013.952,77
04.05.2023 1 euro = 4,9295

Beneficiar, Întocmit,
U.A.T. Municipiul Buzău S.C. AQUA AZUR S.R.L

În prețuri la data de:

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază

Capitolul 5 Alte cheltuieli

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste  



Valoare (fara T.V.A. ) T.V.A. Valoare (inclusivT.V.A.)

lei lei  lei
1 2 3 4 5

1.1. Obtinerea terenului - cheltuielile efectuate pentru : 0,00 0,00 0,00
1.1.1. cumpărarea de terenuri, 0,00 0,00 0,00

1.1.2. plata concesiunii (redevenţei) pe durata realizării 
lucrărilor,

0,00 0,00 0,00

1.1.3. exproprieri, despăgubiri, 0,00 0,00 0,00

1.1.4. schimbarea regimului juridic al terenului, scoaterea 
temporară sau definitivă din circuitul agricol, precum şi alte 
cheltuieli de aceeaşi natură.

0,00 0,00 0,00

1.2.
Amenajarea terenului - cheltuielile efectuate la începutul 
lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului şi care 
constau în: 

10.186.269,00 1.935.391,11 12.121.660,11

1.2.1. demolări, demontări, dezafectări, defrişări, evacuări 
materiale rezultate,

0,00 0,00 0,00

1.2.2. devieri reţele de utilităţi din amplasament 0,00 0,00 0,00

1.2.3. sistematizări pe verticală, drenaje, epuismente 
(exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de 
bază)

0,00 0,00 0,00

1.2.3.1. AQUAPARK OUTDOOR 4.187.159,00 795.560,21 4.982.719,21
1.2.3.2. AQUAPARK INDOOR 5.999.110,00 1.139.830,90 7.138.940,90

1.2.4.  devieri de cursuri de apă, strămutări de localităţi sau 
monumente istorice etc.

0,00 0,00 0,00

1.3.
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea 
initiala - cheltuielile efectuate pentru: 

0,00 0,00 0,00

1.3.1. lucrări şi acţiuni de protecţia mediului, inclusiv pentru 
refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, 
plantare de copaci.

0,00 0,00 0,00

1.3.2. reamenajare spaţii verzi -parc verde 0,00 0,00 0,00

1.3.3. reintroducerea în circuitul agricol a suprafeţelor scoase 
temporar din uz.

0,00 0,00 0,00

1.4. Cheltuieli pentru realocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
10.186.269,00 1.935.391,11 12.121.660,11

04.05.2023 1 euro = 4,9295

Beneficiar, Întocmit,
U.A.T. Municipiul Buzău S.C. AQUA AZUR S.R.L

In preturi la data de:

Deviz
 Capitolul 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

Nr. 
crt.

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

TOTAL CAP. 1



Valoare (fara 
T.V.A. )

T.V.A. Valoare (inclusiv 
T.V.A.)

 lei lei lei
1 2 3 4 5

2.1

2.1.1. Racorduri de apa si canalizare 0,000 0,000 0,000
2.1.2. Alimentare cu gaze naturale 985.900,000 187.321,000 1.173.221,000
2.1.2.1. AQUAPARK OUTDOOR 985.900,000 187.321,000 1.173.221,000
2.1.3. Alimentare agent termic 0,000 0,000 0,000
2.1.4. Racord electric 264.663,000 50.285,970 314.948,970
2.1.4.1. AQUAPARK OUTDOOR 264.663,000 50.285,970 314.948,970
2.1.5. Telecomunicatii 0,000 0,000 0,000
2.1.6. Drumuri de acces- nu face obiect SF 0,000 0,000 0,000
2.1.7. Cai ferate industriale 0,000 0,000 0,000

1.250.563,000 237.606,970 1.488.169,970
04.05.2023 1 euro = 4,9295

Beneficiar, Întocmit,
U.A.T. Municipiul Buzău S.C. AQUA AZUR S.R.L

Deviz

In preturi la data de:

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli
Nr. 
crt.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 

Capitolul 2  Cheltuieli pt. asiguararea utilităţilor necesare obiectivului de investitii                                                                                 

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 

TOTAL CAPITOL 2



Valoare (fara 
T.V.A.)

T.V.A. Valoare (inclusiv 
T.V.A.)

 lei lei lei

1 2 3 4 5

3.1 Studii 60.000,000 11.400,000 71.400,000
3.1.1  Studii de teren 15.000,000 2.850,000 17.850,000
3.1.1.1  Studiu geotehnic 10.000,000 1.900,000 11.900,000
3.1.1.2.  Studiul topografic 5.000,000 950,000 5.950,000
3.1.2.  Raport privind impactul asupra mediului 20.000,000 3.800,000 0,000
3.1.3.  Alte studii specifice 25.000,000 4.750,000 0,000

3.2
Documentatii - suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 
acorduri si autorizatii

40.000,000 7.600,000 47.600,000

3.3 Expertizare tehnica 0,000 0,000 0,000
3.3.1. Expertiza tehnica 0,000 0,000 0,000
3.3.2. Expertiza tehnica actualizare 0,000 0,000 0,000

3.4
Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 
cladirilor

0,000 0,000 0,000

3.4.1. Audit energetic 0,000 0,000 0,000
3.4.2. Audit energetic actualizare 0,000 0,000 0,000
3.5 Proiectare 2.739.900,000 520.581,000 3.260.481,000
3.5.1. Tema de proiectare 0,000 0,000 0,000
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,000 0,000 0,000

3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentatie de avizare a lucrarilor 
de interventii si devizul general

269.900,000 51.281,000 321.181,000

3.5.4.
 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 
avizelor/acordurilor/autorizatiilor

539.800,000 102.562,000 642.362,000

3.5.5.
 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 
detaliilor de executie

140.000,000 26.600,000 166.600,000

3.5.6.  Proiect tehnic si detalii de executie 1.790.200,000 340.138,000 2.130.338,000
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,000 0,000 0,000
3.7 Consultanta 0,000 0,000 0,000
3.7.1.  Managementul de proiect pentru obiectivul de investii 0,000 0,000 0,000
3.7.2. Auditul financiar 0,000 0,000 0,000
3.8 Asistenţă tehnică 680.000,000 129.200,000 809.200,000
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 300.000,000 57.000,000 357.000,000
3.8.1.1.  pe perioada de executie a lucrarilor 200.000,000 38.000,000 238.000,000

3.8.1.2.
 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul 
de urmarire si control al lucrarilor de executie, avizat de catre 
I.S.C.

100.000,000 19.000,000 119.000,000

3.8.2. Dirigintie de santier 380.000,000 72.200,000 452.200,000
3.519.900,000 668.781,000 4.188.681,000

04.05.2023 1 euro = 4,9295

Beneficiar, Întocmit,
U.A.T. Municipiul Buzău S.C. AQUA AZUR S.R.L

In preturi la data de:

Deviz
Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieliNr. crt.

Total cap.3



Valoare ( fara 
T.V.A. )

T.V.A. Valoare (inclusiv 
T.V.A.)

lei lei  lei
1 2 3 4 5

4.1 Construcţii şi instalaţii 58.977.450,00 11.205.715,50 70.183.165,50
4.1.1 AQUAPARK OUTDOOR 390.055,00 74.110,45 464.165,45

INSTALATII EXTERIOARE 390.055,00 74.110,45 464.165,45
4.1.2. 4.1.2. AQUAPARK INDOOR 58.587.395,00 11.131.605,05 69.719.000,05

ARHITECTURA 29.254.125,00 5.558.283,75 34.812.408,75
REZISTENTA 21.454.160,00 4.076.290,40 25.530.450,40
INSTALATII ELECTRICE 2.340.330,00 444.662,70 2.784.992,70
INSTALATII TERMICE 2.418.341,00 459.484,79 2.877.825,79
INSTALATII SANITARE 585.082,00 111.165,58 696.247,58
INSTALATII HVAC 2.535.357,00 481.717,83 3.017.074,83

4.2 Montaj utilaj tehnologic 16.631.556,00 3.159.995,64 19.791.551,64
4.2.1 AQUAPARK OUTDOOR 11.997.000,00 2.279.430,00 14.276.430,00

MONTAJ ECHIPAMENTE - TOBOGANE 5.092.000,00 967.480,00 6.059.480,00
MONTAJ ECHIPAMENTE - BAZINE 6.855.000,00 1.302.450,00 8.157.450,00
MONTAJ ECHIPAMENTE - SISTEM COGENERARE 50.000,00 9.500,00 59.500,00

4.2.2 AQUAPARK INDOOR 4.634.556,00 880.565,64 5.515.121,64
MONTAJ ECHIPAMENTE - TOBOGANE 181.975,00 34.575,25 216.550,25
MONTAJ ECHIPAMENTE - BAZINE 4.452.581,00 845.990,39 5.298.571,39

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj 36.699.028,00 6.972.815,32 43.671.843,32
AQUAPARK OUTDOOR 28.066.000,00 5.332.540,00 33.398.540,00
AQUAPARK INDOOR 8.633.028,00 1.640.275,32 10.273.303,32

4.4 Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
ECHIPAMENT FARA MONTAJ 0,00 0,00 0,00

4.5 Dotări 5.707.720,00 1.084.466,80 6.792.186,80
AQUAPARK OUTDOOR 1.861.800,00 353.742,00 2.215.542,00
AQUAPARK INDOOR 3.845.920,00 730.724,80 4.576.644,80

4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
118.015.754,00 22.422.993,26 140.438.747,26

04.05.2023 1 euro = 4,9295

Beneficiar, Întocmit,
U.A.T. Municipiul Buzău S.C. AQUA AZUR S.R.L

Deviz
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază

In preturi la data de:

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli
Nr. 
crt.

Cheltuieli pentru investiţia de bază

TOTAL CAPITOL 4



Valoare (fara 
TVA)

TVA Valoare (inclusiv 
TVA)

 lei  lei  lei
1 2 3 4 5

5.1. Organizare de şantier 360.845,000 68.560,550 429.405,550

5.1.1.
Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de 
şantier

360.845,000 68.560,550 429.405,550

5.1.1.1. AQUAPARK OUTDOOR 125.689,000 23.880,910 149.569,910
5.1.1.2. AQUAPARK INDOOR 235.156,000 44.679,640 279.835,640

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de şantier 0,000 0,000 0,000

5.1.2.1. obţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare 
aferente lucrărilor de organizare de şantier, taxe de 
amplasament,

0,000 0,000 0,000

5.1.2.2. închirieri semne de circulaţie, întreruperea 
temporară a reţelelor de transport sau distribuţie de apă, 
canalizare, agent termic, energie electrică, gaze naturale, a 
circulaţiei rutiere, feroviare, navale sau aeriene, contractele 
de asistenţă cu poliţia rutieră

0,000 0,000 0,000

5.1.2.3. contract temporar cu furnizorul de energie electrică, 
cu unităţi de salubrizare, taxe depozit ecologic, taxe locale;

0,000 0,000 0,000

5.1.2.4. chirii pentru ocuparea temporară a domeniului 
public,

0,000 0,000 0,000

 costul energiei electrice şi al apei consumate în incinta 
organizării de şantier pe durata de execuţie a lucrărilor

0,000 0,000 0,000

 costul transportului muncitorilor nelocalnici şi/sau cazarea 
acestora,

0,000 0,000 0,000

5.1.2.7. paza şantierului, asigurarea pompierului autorizat. 0,000 0,000 0,000
5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 1.879.242,000 0,000 1.879.242,000

5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 
finantatoare

0,000 0,000 0,000

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 
constructii (0.5%)

437.033,000 0,000 437.033,000

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in 
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea 
lucrarilor de constructii (0,1%)

87.406,000 0,000 87.406,000

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 
(0.5%),

437.033,000 0,000 437.033,000

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 
construire/desfiintare

917.770,000 0,000 917.770,000

5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute 8.740.000,000 1.660.600,000 10.400.600,000
5.4. Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,000 0,000 0,000

10.980.087,000 1.729.160,550 12.709.247,550
04.05.2023 1 euro = 4,9295

Beneficiar, Întocmit,
U.A.T. Municipiul Buzău S.C. AQUA AZUR S.R.L

In preturi la data de:

Deviz
Capitolul 5 Alte cheltuieli

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Alte cheltuieli

TOTAL CAP. 5


