Proiectant :
SC DOCT SRL

DEVIZ GENERAL ( conform HG 907/2016) Varianta 2 - minimala

actualizat la faza DALI+SF

Privind cheltuielile realizarii obiectivului :

REABILITAREA CONSTRUCTIEI "CASA GRADINARULUI" SI INTEGRAREA ACESTEIA INTR-UN CENTRU

EDUCATIONAL IN AER LIBER

In lei/ euro la cursul BNR lei/euro din data de — 29.09.2021 1 euro = 4.9480
- DENUMIREA CAPITOLELOR SI Valoare TVA Valoare inclusiv
CRT. SUBCAPITOLELOR DE (fara TVA) e TVA
CHELTUIELI 2
lei euro lei lei euro
0 1 2 4 5
CAPITOLUL 1
CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA S| AMENAJAREA TERENULUI
1.1|Obtinerea terenului
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 1.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2|Amenajarea terenului
OB.3- Amenaj.teren aferent
gradina si gospodarie didactica 163,025.14 32,947.68 30,974.78 193,999.92 39,207.74
0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 1.2 163,025.14 32,947.68 30,974.78 193,999.92 39,207.74
1.3|Amenajari pentru protectia mediului si aducere la starea initiala
OB.5 AMENAJARI PENTRU PROTECTIA
MEDIULUI 45,394.63 9,174.34 8,624.98 54,019.61 10,917.46
Subtotal 1.3 45,394.63 9,174.34 8,624.98 54,019.61 10,917.46
1.4|Cheltuieli pentru relocareal/protecta utilitatilor
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 1.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 208,419.77 42,122.02 39,599.76 248,019.53 50,125.20
CAPITOLUL 2
CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI
|OB.4 RETELE UTILITATI 341,879.38 69,094 .46 64,957.08 406,836.46 82,222 41
TOTAL CAPITOL 2 341,879.38 69,094.46 64,957.08 406,836.46 82,222.41
CAPITOLUL 3
CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE S| ASISTENTA TEHNICA
3.1|Studii
3.1.1.Studii de teren 4,456.00 900.57 846.64 5,302.64 1,071.67
3.1.2.Raport privind impactul
asupra mediului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.3.Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 3.1 4,456.00 900.57 846.64 5,302.64 1,071.67
3.2|Documentatii — suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
Avize, acorduri si autorizatii 1,000.00 202.10 190.00 1,190.00 240.50
Subtotal 3.2 1,000.00 202.10 190.00 1,190.00 240.50
3.3|Expertiza tehnica
Expertiza tehnica 12,000.00 2,425.22 2,280.00 14,280.00 2,886.01
Subtotal 3.3 12,000.00 2,425.22 2,280.00 14,280.00 2,886.01
3.4|Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor
Certificat de performanta
energetica si auditul energetic al 1,000.00 202.10 190.00 1,190.00 240.50
cladirilor
Subtotal 3.4 1,000.00 202.10 190.00 1,190.00 240.50




3.5|Proiectare
3.5.1.Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.5.2.Studiu de prefezabiltate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.5.3.5tudiu de
fezabilitate/documentatie de
avizarealucrarilor deinterveriiil < 96,800.00 19,563.46 18,392.00 115,192.00 23,280.52
deviz general - DALI
3.5.4.Documentatiile tehnice
necesare in vederea obtinerii 500.00 101.05 95.00 595.00 120.25
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5.Verificarea tehnica de
calitate a proiectului tehnic si a 3,000.00 606.31 570.00 3,570.00 721.50
detaliilor de executie
3.5.6.Proiect tehnic si detalii de
exeelle 150,000.00 30,315.28 28,500.00 178,500.00 36,075.18
Subtotal 3.5 250,300.00 50,586.10 47,557.00 297,857.00 60,197.45
3.6|Organizarea procedurilor de achizitie
Proceduri de achizitie publica 15,000.00 3,031.53 2,850.00 17,850.00 3,607.52
Subtotal 3.6 15,000.00 3,031.53 2,850.00 17,850.00 3,607.52
3.7|Consultanta
3.7.1.Managementul de proiect
pentru obiectul de investitii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.7.2.Auditul financiar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 3.7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.8|Asistenta tehnica
3.8.1.Asistenta tehnica din partea
proiectantului 40,000.00 8,084.07 7,600.00 47,600.00 9,620.05
3.8.1.1.pe perioada de executie a
[EEaRI0E 40,000.00 8,084.07 7,600.00 47,600.00 9,620.05
3.8.1.2.pentru participarea
roiectantului la fazele incluse in
E:p)rogramul de control al Iutl:r:ﬁlor <50 a0 G:o o 0.00
de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2.Dirigentie de santier 36,000.00 7,275.67 6,840.00 42,840.00 8,658.04
Subtotal 3.8 76,000.00 15,359.74 14,440.00 90,440.00 18,278.09
TOTAL CAPITOL 3 359,756.00 72,707.36 68,353.64 428,109.64 86,521.74
CAPITOLUL 4
CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
4.1|Constructii si instalatii
1|OB.1 Reabilitare cladire existenta 507,645.53( 102,596.11 96,452.65 604,098.18 122,089.37
;’rszs'aiﬁ;‘i’ grading o€ Amae 1,401,582.04| 283,262.34| 266,300.59|  1,667,882.63| 337,082.18
Subtotal 4.1| 1,909,227.57| 385,858.45| 362,753.24 2,271,980.81 459,171.55
4.2|Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
1|Montaj utilaj aferent ob.1 1,686.95 340.94 320.52 2,007.47 405.71
Montaj utilaj aferent ob.2 5,028.87 1,016.34 955.49 5,984.36 1,209.45
Montaj utilaj aferent ob.4 2,084.29 421.24 396.02 2,480.31 501.28
Subtotal 4.2 8,800.11 1,778.52 1,672.03 10,472.14 2,116.44
4.3|Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
1|Utilaj aferent ob.1 11,420.00 2,308.00 2,169.80 13,589.80 2,746.52
Utilaj aferent ob.2 17,200.00 3,476.15 3,268.00 20,468.00 4,136.62
Utilaj aferent ob.4 9,150.00 1,849.23 1,738.50 10,888.50 2,200.59
Subtotal 4.3 37,770.00 7,633.38 7,176.30 44,946.30 9,083.73




Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de

4.4|transport
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 4.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.5|Dotari
4.5.1 |Dotari ob.1 62,870.00 12,706.14 11,945.30 74,815.30 15,120.31
Subtotal 4.5 62,870.00 12,706.14 11,945.30 74,815.30 15,120.31
4.6|Active necorporale
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 4.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 2,018,667.68| 407,976.49| 383,546.87 2,402,214.55| 485,492.03
CAPITOLUL 5
ALTE CHELTUIELI
5.1|Organizare de santier
5.1.1 Lucrari de constructii si
instalatii aferente organizarii de 37,024.90 7,482.80 7,034.73 44,059.63 8,904.53
santier.1.5%
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii
santierului 0.5% 12,341.63 2,494 .27 2,344 .91 14,686.54 2,968.18
Subtotal 5.1 49,366.53 9,977.07 9,379.64 58,746.17 11,872.71
5.2|Comisoane, cote, taxe , costul creditului
5.2.1.Comisioanele si dobanzile
aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
finantatoare
5.2.2.Cota aferenta ISC pentru
controlul calitatii lucrarilor de 12,753.73 2,577.55 0.00 12,753.73 2,577.56
constructii 0.5%
5.2.3.Cota aferenta ISC pentru
controlul statului in amenajarea
teritorilului, urbanism si pentru 2,550.75 515.51 0.00 2,550.75 515.51
autorizarea lucrarilor de constructii
0.1%
5.2.4.Cota aferenta Casei Sociale 12,753.73 2,577.55 0.00 12.753.73 2,577.55
a Cosntructorilor - CSC 0.5%
5.2.5.Taxe pentru acorduri, avize
conforme si autorizatia de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
construire/desfiintare
Subtotal 5.2 28,058.21 5,670.61 0.00 28,058.21 5,670.61
5.3|Cheltuieli diverse si neprevazute
Diverse si neprevazute 2% 56,561.66 11,431.22 10,746.71 67,308.37 13,603.15
Subtotal 5.3 56,561.66 11,431.22 10,746.71 67,308.37 13,603.15
5.4|Cheltuieli pentru informare si publicitate
Informare si publicitate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 5.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 5 133,986.40 27,078.90 20,126.35 154,112.75 31,146.47
CAPITOLUL 6
CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE
6.1|F regatirea personalului de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
exploatare T
6.2|Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00 M0 QD 0.00
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00// 0.00{2\  0.00]
TOTAL GENERAL 3,062,709.23| 618,979.23| 576,583.70| 3,63?;292_._.93 35,507.85
Din care C + M 2,550,746.36| 515,510.59] 484,641.82|5 3,035,388.18| "613,457.59
\ ¥ 2 Q  x]
BENEFICIAR, Proiectant, '\
U.A.T. Municipiul Buzau SC DOCT SRL B33
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