Proiectant,
S.C. CONEST ENGINEERING S.R.L. - CUI RO41804851

DEVIZ GENERAL
(Scenariul 2)
al obiectivului de investitii:

"SISTEM DE ILUMINAT LA STADIONUL DE ATLETISM BUZAU" SCENARIUL 2

Valoare Valoare
(fara TVA) cu TVA

Denumirea capitolelor si subcapitolelor
de cheltuieli
lei

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea teritoriului

1.1 Obtinerea terenului - R _

1.2 Amenajarea terenului - R _

1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiald 107,500.00 20,425.00 127,925.00
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor - - -
TOTAL CAPITOLUL 1 107,500.00 20,425.00 127,925.00

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

2.1 |Che|tuie|i pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii - - -

TOTAL CAPITOLUL 2 - - -

CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1 Studii 2,500.00 475.00 2,975.00
3.1.1  [Studii de teren - R -

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului - - _

3.1.3 Alte studii specifice 2,500.00 475.00 2,975.00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii - - -
3.3 Expertizare tehnica - - -
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor - - -

3.5 Proiectare 30,000.00 5,700.00 35,700.00
3.5.1 |[Tema de proiectare - R _

3.5.2  [Studiu de prefezabilitate - R _

3.5.3 [Studiu de fezabilitate / Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general 12,000.00 2,280.00 14,280.00
3.5.4 [Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 5,000.00 950.00 5,950.00
3.5.5 [Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 3,000.00 570.00 3,570.00
3.5.6  [Proiect tehnic si detalii de executie 10,000.00 1,900.00 11,900.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie publica - - -
3.7 Consultanta - - -

3.7.1  [Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii - - -

3.7.2  [Auditul financiar - R R

3.8 Asistenta tehnica 28,735.47 5,459.74 34,195.21
3.8.1 [Asistenta tehnica din partea proiectantului 10,000.00 1,900.00 11,900.00
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 6,000.00 1,140.00 7,140.00
3.8.1.2 pevmru participarea proiectantului la fazele incluse in programu\ de control al lucrarilor 4,000.00 760.00 4,760.00
de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 18,735.47 3,559.74 22,295.21
TOTAL CAPITOLUL 3 61,235.47 11,634.74 72,870.21
CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 1,598,047.03 303,628.94 1,901,675.97
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale - - -
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj - - -
m Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de ) i )
transport
4.5 Dotari - - -
4.6 Active necorporale - - -
TOTAL CAPITOLUL 4 1,598,047.03 303,628.94 1,901,675.97
CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 168,000.00 31,920.00 199,920.00
5.1.1 [Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 168,000.00 31,920.00 199,920.00
5.1.2  [Cheltuieli conexe organizarii de santierului - - -
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 20,609.03 - 20,609.03
5.2.1 [Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare - - -
5.2.2 |Cota aferentd ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 9,367.74 - 9,367.74
593 Cota z.aferenta ISF .pentru contro\u\“statulm in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru 1,873.55 . 1,873.55
autorizarea lucrdrilor de constructii
5.2.4 |Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 9,367.74 - 9,367.74
5.2.5 [Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare - - -
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 170,554.70 32,405.39 202,960.09
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate - - -
TOTAL CAPITOLUL 5 359,163.73 64,325.39 423,489.11
CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1 Pregatirea personalului de exploatare - - -
6.2 Probe tehnologice si teste - - -

TOTAL CAPITOLUL 6 - - -

TOTAL GENERAL 2,125,946.23 400,014.06 2,525,960.29
DIN CARE C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.245.1.1) 1,873,547.03 355,973.94 2,229,520.97

Preturi din datade  Data: 01.03.2022

Proiectant, Beneficiar,
S.C. CONEST ENGINEERING S.R.L. MUNICIPIUL BUZAU
Reprezentant legal, Primar,

Cosmin STROEA



Proiectant,

S.C. CONEST ENGINEERING S.R.L. - CUI RO41804851
Denumirea obiectivului de investitii,

"SISTEM DE ILUMINAT LA STADIONUL DE ATLETISM BUZAU" SCENARIUL 2

DEVIZ FINANCIAR CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

Data: 01.03.2022

. . . \ Valoare
Denumirea capitolelor si subcapitolelor
L (fara TVA)
de cheltuieli

Valoare
cu TVA

lei

3
1.1 Obtinerea terenului -
1.2 Amenajarea terenului - - -
13 Amenajdri pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala

107,500.00 20,425.00

127,925.00
1.3.1 Amenajare spatii verzi

107,500.00 20,425.00 127,925.00
Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor - -
TOTAL DEVIZ FINANCIAR CAPITOLUL 1

127,925.00

107,500.00 20,425.00



Proiectant,
S.C. CONEST ENGINEERING S.R.L. - CUI RO41804851
Denumirea obiectivului de investitii,

"SISTEM DE ILUMINAT LA STADIONUL DE ATLETISM BUZAU" SCENARIUL 2

DEVIZ FINANCIAR CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

Data: 01.03.2022

Valoare
cu TVA

lei

de cheltuieli
2.1 Alimentare cu apa
2.2 Canalizare
2.3 Alimentare cu gaze naturale
2.4 Agent termic
2.5 Energie electrica
2.6 Telecomunicatii
2.7 Drumuri de acces
2.8 Cai ferate industriale
2.9 Alte utilitati

TOTAL DEVIZ FINANCIAR CAPITOLUL 2




Proiectant,
S.C. CONEST ENGINEERING S.R.L. - CUI RO41804851
Denumirea obiectivului de investitii,

"SISTEM DE ILUMINAT LA STADIONUL DE ATLETISM BUZAU" SCENARIUL 2

DEVIZ FINANCIAR CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistentd tehnica

Data: 01.03.2022

. . . . Valoare Valoare
Denumirea capitolelor si subcapitolelor
o (fara TVA) cu TVA
de cheltuieli
lei
3
3.1 Studii 2,500.00 475.00 2,975.00
3.1.1 Studii de teren - - -
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului - - -
3.1.3 Alte studii specifice 2,500.00 475.00 2,975.00
32 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, } ) )
) acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica - - -
34 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al } ) )
) cladirilor
3.5 Proiectare 30,000.00 5,700.00 35,700.00
3.5.1 Tema de proiectare - - -
3.5.2 Studiu de prefezabilitate - -
353 Studiu de“fe.zabilitate/Documentatie de avizare a lucrarilor de 12,000.00 2,280.00 14,280.00
interventii si deviz general
354 Do.cumentatiilet_ehnice ne.ces?re in vederea obtinerii 5,000.00 950.00 5,950.00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
355 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de 3,000.00 570.00 3.570.00
executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 10,000.00 1,900.00 11,900.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie publica - - -
3.7 Consultantd - - -
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii - - -
3.7.2 Auditul financiar - - -
3.8 Asistentd tehnica 28,735.47 5,459.74 34,195.21
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 10,000.00 1,900.00 11,900.00
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 6,000.00 1,140.00 7,140.00
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre 4,000.00 760.00 4,760.00
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 18,735.47 3,559.74 22,295.21

TOTAL DEVIZ FINANCIAR CAPITOLUL 3

61,235.47

11,634.74

72,870.21



Proiectant,
S.C. CONEST ENGINEERING S.R.L. - CUI RO41804851
Denumirea obiectivului de investitii,

"SISTEM DE ILUMINAT LA STADIONUL DE ATLETISM BUZAU" SCENARIUL 2

CENTRALIZATOR OBIECTIV

Data: 01.03.2022

A

e e pe €80 ae e A : : .
V|
I. Lucrari nstructii si instalatii
4.1 Constructii sl nstatatiiteaferente acestara_ 1,598,047.03 303,628.94 1,901,675.97
4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala, si amenajari exterioare ] —™® - - -
4.1.2 Rezistenta 53,047.03 10,078.94 63,125.97
4.1.3 Arhitectura - - -
4.1.4 Instalatii 1,545,000.00 293,550.00 1,838,550.00
TOTAL | 1,598,047.03 303,628.94 1,901,675.97
1l. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2 |l\/|ontaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale - - -
TOTAL Il - - -
I1l. Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj - - -
44 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita i i i
) montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari - - -
4.6 Active necorporale - - -

TOTAL Il

TOTAL VALOARE (Total | + Total Il + Total Ill)

Proiectant,
S.C. CONEST ENGINEERING S.R.L. - CUI RO41804851

Reprezentant legal,
Cosmin STROEA
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1,598,047.03

303,628.94

1,901,675.97




Proiectant,
S.C. CONEST ENGINEERING S.R.L. - CUI RO41804851
Denumirea obiectivului de investitii,

"SISTEM DE ILUMINAT LA STADIONUL DE ATLETISM BUZAU" SCENARIUL 2

DEVIZ FINANCIAR CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli

Data: 01.03.2022

Denumirea capitolelor si subcapitolelor Ll VAL
L (fara TVA) cuTVA
de cheltuieli
lei
3
5.1 Organizare de santier 168,000.00 31,920.00 199,920.00
511 Lucrdri de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 168,000.00 31,920.00 199,920.00
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii de santier - - -
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 20,609.02 - 20,609.03
521 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare - - -
522 Cota aferentd ISC pentru controlul calitdtii lucrdrilor de constructii 9,367.74 - 9,367.74
593 Cot_a ai"ere’nté ISC .pent.ru controlul stétului n ar’?e_najarea ) 1,873.55 ) 1,873.55
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 9,367.74 - 9,367.74
525 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de ) ) )
- construire/desfiintare
Cheltuieli diverse si neprevdzute
53 (10% din 1.2+1.3+2+4.144.5) 170,554.70 32,405.39 202,960.09
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate - - -

Proiectant,
S.C. CONEST ENGINEERING S.R.L. - CUI RO41804851



Proiectant,
S.C. CONEST ENGINEERING S.R.L. - CUI RO41804851
Denumirea obiectivului de investitii,

"SISTEM DE ILUMINAT LA STADIONUL DE ATLETISM BUZAU" SCENARIUL 2

CENTRALIZATOR
Data: 01.03.2022
a pe O e
dloare dlodre
adaugata
e ell pe categoria de d e A A 19% A
V|
I. Lucrari nstructii si instalatii
4.1 Constructii sl nstatatiiteaferente acestara_ 1,598,047.03 303,628.94 1,901,675.97
4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala, si amenajari exterioare ] —™® - - -
4.1.2 Rezistenta 53,047.03 10,078.94 63,125.97
4.1.3 Arhitectura - - -
4.1.4 Instalatii 1,545,000.00 293,550.00 1,838,550.00
TOTAL | 1,598,047.03 303,628.94 1,901,675.97
1l. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2 |l\/|ontaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale - - -
TOTAL Il - - -
I1l. Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj - - -
44 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita i i i
) montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari - - -
4.6 Active necorporale - - -
TOTAL Il - - -

TOTAL VALOARE (Total | + Total Il + Total 1) 1,598,047.03 303,628.94 1,901,675.97

Proiectant,
S.C. CONEST ENGINEERING S.R.L. - CUI RO41804851

Reprezentant legal,
Cosmin STROEA

719



Proiectant,
S.C. CONEST ENGINEERING S.R.L. - CUI RO41804851
Denumirea obiectivului de investitii,

"SISTEM DE ILUMINAT LA STADIONUL DE ATLETISM BUZAU" SCENARIUL 2

Devizul pe obiect: Instalatii electrice exterioare

Data: 01.03.2022
Taxa pe valoare
adaugata
TVA 19%
lei
4

Valoare
cu TVA

Valoare
Cheltuieli pe categoria de lucrari (exclusiv TVA)

I. Lucrari de constructii si instalatii
4.1 Constructii si instalatiile aferente acestora 1,598,047.03 303,628.94 1,901,675.97
4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala, si amenajari exterioare - - -
4.1.2 Rezistenta 53,047.03 10,078.94 63,125.97
4.1.3 Arhitectura - - -
4.1.4 Instalatii 1,545,000.00 293,550.00 1,838,550.00
TOTAL | 1,598,047.03 303,628.94 1,901,675.97
1l. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2 |l\/|ontaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale - - -
TOTAL Il - - -
I1l. Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj - - -
44 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita ) i )
montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari - - -
4.6 Active necorporale - - -
TOTAL Il - - -

TOTAL VALOARE (Total | + Total Il + Total 1) 1,598,047.03 303,628.94 1,901,675.97

Proiectant,
S.C. CONEST ENGINEERING S.R.L.

Reprezentant legal,
Cosmin STROEA
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Proiectant,
S.C. CONEST ENGINEERING S.R.L. - CUI RO41804851
Denumirea obiectivului de investitii,

"SISTEM DE ILUMINAT LA STADIONUL DE ATLETISM BUZAU" SCENARIUL 2

Devizul pe obiect (11): Organizare de santier

Data: 01.03.2022

Taxa pe valoare
adaugata
TVA 19%

lei lei lei

3 4 5

Valoare
cu TVA

Valoare
(exclusiv TVA)

Cheltuieli pe categoria de lucrdri

I. Lucrari de constructii si instalatii
4.1 Constructii si instalatiile aferente acestora 168,000.00 31,920.00 199,920.00
4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala, si amenajari exterioare 168,000.00 31,920.00 199,920.00
4.1.2 Rezistentd - - -
4.1.3 Arhitectura - - -
4.1.4 Instalatii - - -
TOTAL | 168,000.00 31,920.00 199,920.00
1l. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2 |l\/|ontaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale - - -
TOTAL Il - - -
I1l. Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj - - -
44 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita ) i )
) montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari - - -
4.6 Active necorporale - - -
TOTAL Il - - -

TOTAL VALOARE (Total | + Total Il + Total Ill)

168,000.00 31,920.00 199,920.00

Proiectant,
S.C. CONEST ENGINEERING S.R.L. - CUI RO41804851

Reprezentant legal,
Cosmin STROEA
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