
Proiectant,
S.C. CONEST ENGINEERING S.R.L.  - CUI RO41804851

lei lei lei
1 2 3 4 5

1.1 Obținerea terenului                                 -                                  -                                   -   
1.2 Amenajarea terenului                                 -                                  -                                   -   
1.3 Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială                 107,500.00                  20,425.00                 127,925.00 
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor                                 -                                  -                                   -   

                107,500.00                  20,425.00                127,925.00 

2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii                                 -                                  -                                   -   
                                -                                  -                                  -   

3.1 Studii                     2,500.00                        475.00                     2,975.00 
3.1.1 Studii de teren                                 -                                  -                                   -   
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului                                 -                                  -                                   -   
3.1.3 Alte studii specifice                     2,500.00                        475.00                     2,975.00 
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii                                 -                                  -                                   -   
3.3 Expertizare tehnica                                 -                                  -                                   -   
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor                                 -                                  -                                   -   
3.5 Proiectare                   30,000.00                    5,700.00                   35,700.00 

3.5.1 Tema de proiectare                                 -                                  -                                   -   
3.5.2 Studiu de prefezabilitate                                 -                                  -                                   -   
3.5.3 Studiu de fezabilitate / Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general                   12,000.00                    2,280.00                   14,280.00 
3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor                     5,000.00                        950.00                     5,950.00 
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie                     3,000.00                        570.00                     3,570.00 
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie                   10,000.00                    1,900.00                   11,900.00 
3.6 Organizarea procedurilor de achiziție publica                                 -                                  -                                   -   
3.7 Consultanță                                 -                                  -                                   -   

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii                                 -                                  -                                   -   
3.7.2 Auditul financiar                                 -                                  -                                   -   
3.8 Asistență tehnică                   28,735.47                    5,459.74                   34,195.21 

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului                   10,000.00                    1,900.00                   11,900.00 
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor                     6,000.00                    1,140.00                     7,140.00 
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor 

de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii
                    4,000.00                        760.00                     4,760.00 

3.8.2 Dirigentie de santier                   18,735.47                    3,559.74                   22,295.21 
                  61,235.47                  11,634.74                  72,870.21 

4.1 Construcții și instalații              1,598,047.03                303,628.94             1,901,675.97 
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale                                 -                                  -                                   -   
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesita montaj                                 -                                  -                                   -   

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesita montaj si echipamente de 

transport
                                -                                  -                                   -   

4.5 Dotări                                 -                                  -                                   -   
4.6 Active necorporale                                 -                                  -                                   -   

            1,598,047.03                303,628.94             1,901,675.97 

5.1 Organizare de șantier                 168,000.00                  31,920.00                 199,920.00 
5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier                 168,000.00                  31,920.00                 199,920.00 
5.1.2 Cheltuieli conexe organizării de șantierului                                 -                                  -                                   -   
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului                   20,609.03                                -                     20,609.03 

5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare                                 -                                  -                                   -   
5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții                     9,367.74                                -                       9,367.74 

5.2.3
Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru 

autorizarea lucrărilor de construcții
                    1,873.55                                -                       1,873.55 

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC                     9,367.74                                -                       9,367.74 
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare                                 -                                  -                                   -   
5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute                 170,554.70                  32,405.39                 202,960.09 
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate                                 -                                  -                                   -   

                359,163.73                  64,325.39                423,489.11 

6.1 Pregătirea personalului de exploatare                                 -                                  -                                   -   
6.2 Probe tehnologice și teste                                 -                                  -                                   -   

                                -                                  -                                  -   
            2,125,946.23                400,014.06             2,525,960.29 
            1,873,547.03                355,973.94             2,229,520.97 

Preturi din data de Data: 01.03.2022

Proiectant, Beneficiar,

S.C. CONEST ENGINEERING S.R.L.

Reprezentant legal, Primar,
Cosmin STROEA

"SISTEM DE ILUMINAT LA STADIONUL DE ATLETISM BUZAU" SCENARIUL 2

DEVIZ GENERAL 

(Scenariul 2 )

al obiectivului de investitii:

TOTAL CAPITOLUL 2

TOTAL CAPITOLUL 1

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea teritoriului

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

Nr. 

Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

de cheltuieli

Valoare

(fara TVA)
TVA

Valoare 

cu TVA

MUNICIPIUL BUZAU

DIN CARE C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

TOTAL CAPITOLUL 4

TOTAL CAPITOLUL 5

CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

TOTAL CAPITOLUL 3

TOTAL CAPITOLUL 6
TOTAL GENERAL

CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investiția de bază

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

1



Proiectant,
S.C. CONEST ENGINEERING S.R.L.  - CUI RO41804851

lei lei lei
1 2 3 4 5

1.1 Obținerea terenului                               -                                 -                                 -   
1.2 Amenajarea terenului                               -                                 -                                 -   

1.3 Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială               107,500.00                 20,425.00               127,925.00 

1.3.1 Amenajare spatii verzi                107,500.00                   20,425.00                127,925.00 
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor                               -                                 -                                 -   

              107,500.00                 20,425.00               127,925.00 

Denumirea obiectivului de investitii,

"SISTEM DE ILUMINAT LA STADIONUL DE ATLETISM BUZAU" SCENARIUL 2

Valoare

(fara TVA)
TVA

Valoare 

cu TVA

DEVIZ FINANCIAR CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

TOTAL DEVIZ FINANCIAR CAPITOLUL 1

Data: 01.03.2022

Nr. 

Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

de cheltuieli



Proiectant,
S.C. CONEST ENGINEERING S.R.L.  - CUI RO41804851

lei lei lei
1 2 3 4 5

2.1 Alimentare cu apa                                 -                                   -                                   -   
2.2 Canalizare                                 -                                   -                                   -   
2.3 Alimentare cu gaze naturale                                 -                                   -                                   -   
2.4 Agent termic                                 -                                   -                                   -   
2.5 Energie electrica                                 -                                   -                                   -   
2.6 Telecomunicatii                                 -                                   -                                   -   
2.7 Drumuri de acces                                 -                                   -                                   -   
2.8 Căi ferate industriale                                 -                                   -                                   -   
2.9 Alte utilitati                                 -                                   -                                   -   

                              -                                 -                                 -   

Denumirea obiectivului de investitii,

"SISTEM DE ILUMINAT LA STADIONUL DE ATLETISM BUZAU" SCENARIUL 2

DEVIZ FINANCIAR CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

TOTAL DEVIZ FINANCIAR CAPITOLUL 2

Data: 01.03.2022

Nr. 

Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

de cheltuieli

Valoare

(fara TVA)
TVA

Valoare 

cu TVA



Proiectant,
S.C. CONEST ENGINEERING S.R.L.  - CUI RO41804851

lei lei lei
1 2 3 4 5

3.1 Studii                   2,500.00                      475.00                   2,975.00 
3.1.1 Studii de teren                                 -                                   -                                   -   
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului                                 -                                   -                                   -   
3.1.3 Alte studii specifice                     2,500.00                        475.00                     2,975.00 

3.2
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 

acorduri si autorizatii
                             -                                -                                -   

3.3 Expertizare tehnica                              -                                -                                -   

3.4
Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 

cladirilor
                             -                                -                                -   

3.5 Proiectare                 30,000.00                   5,700.00                 35,700.00 
3.5.1 Tema de proiectare                                 -                                   -                                   -   
3.5.2 Studiu de prefezabilitate                                 -                                   -                                   -   

3.5.3
Studiu de fezabilitate / Documentatie de avizare a lucrarilor de 

interventii si deviz general
                  12,000.00                     2,280.00                   14,280.00 

3.5.4
Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 

avizelor/acordurilor/autorizatiilor
                    5,000.00                        950.00                     5,950.00 

3.5.5
Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de 

executie
                    3,000.00                        570.00                     3,570.00 

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie                   10,000.00                     1,900.00                   11,900.00 
3.6 Organizarea procedurilor de achiziție publica                              -                                -                                -   
3.7 Consultanță                              -                                -                                -   

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii                                 -                                   -                                   -   
3.7.2 Auditul financiar                                 -                                   -                                   -   
3.8 Asistență tehnică                 28,735.47                   5,459.74                 34,195.21 

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului                   10,000.00                     1,900.00                   11,900.00 
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor                     6,000.00                     1,140.00                     7,140.00 
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 

programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre 

Inspectoratul de Stat in Constructii

                    4,000.00                        760.00                     4,760.00 

3.8.2 Dirigentie de santier                   18,735.47                     3,559.74                   22,295.21 
                61,235.47                 11,634.74                 72,870.21 TOTAL DEVIZ FINANCIAR CAPITOLUL 3

Nr. 

Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

de cheltuieli

Valoare

(fara TVA)
TVA

Denumirea obiectivului de investitii,

"SISTEM DE ILUMINAT LA STADIONUL DE ATLETISM BUZAU" SCENARIUL 2

DEVIZ FINANCIAR CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Data: 01.03.2022

Valoare 

cu TVA



lei lei lei
1 2 3 4 5

4.1 Constructii si instalatiile aferente acestora            1,598,047.03               303,628.94            1,901,675.97 
4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala, si amenajari exterioare                                -                                  -                                  -   
4.1.2 Rezistență                  53,047.03                  10,078.94                  63,125.97 
4.1.3 Arhitectură                                 -                                  -                                  -   
4.1.4 Instalaţii             1,545,000.00                293,550.00             1,838,550.00 

           1,598,047.03               303,628.94            1,901,675.97 

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale                                -                                  -                                  -   
                              -                                 -                                 -   

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj                                -                                  -                                  -   

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita 

montaj si echipamente de transport
                               -                                  -                                  -   

4.5 Dotari                                -                                  -                                  -   
4.6 Active necorporale                                -                                  -                                  -   

                              -                                 -                                 -   
           1,598,047.03               303,628.94            1,901,675.97 

Proiectant,

S.C. CONEST ENGINEERING S.R.L.  - CUI RO41804851

Reprezentant legal,
Cosmin STROEA

Proiectant,
S.C. CONEST ENGINEERING S.R.L.  - CUI RO41804851
Denumirea obiectivului de investitii,

"SISTEM DE ILUMINAT LA STADIONUL DE ATLETISM BUZAU" SCENARIUL 2

CENTRALIZATOR OBIECTIV

Data: 01.03.2022

Nr. 

Crt.
Cheltuieli pe categoria de lucrări

Valoare

(exclusiv TVA)

Taxa pe valoare 

adaugata

TVA 19%

Valoare 

cu TVA

I. Lucrari de constructii si instalatii

TOTAL I
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice

TOTAL II 
III. Procurare

TOTAL III
TOTAL VALOARE (Total I + Total II + Total III)

5/9



Proiectant,
S.C. CONEST ENGINEERING S.R.L.  - CUI RO41804851

lei lei lei
1 2 3 4 5

5.1 Organizare de șantier               168,000.00                 31,920.00               199,920.00 
5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier                168,000.00                   31,920.00                199,920.00 
5.1.2 Cheltuieli conexe organizării de șantier                                 -                                   -                                   -   
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului                 20,609.02                               -                   20,609.03 

5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare                                 -                                   -                                   -   

5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții                     9,367.74                                 -                       9,367.74 

5.2.3
Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea 

teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții
                    1,873.55                                 -                       1,873.55 

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC                     9,367.74                                 -                       9,367.74 

5.2.5
Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 

construire/desfiintare
                                -                                   -                                   -   

5.3
Cheltuieli diverse și neprevăzute 

(10% din 1.2+1.3+2+4.1+4.5)
              170,554.70                 32,405.39               202,960.09 

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate                               -                                 -                                 -   

Proiectant,
S.C. CONEST ENGINEERING S.R.L.  - CUI RO41804851

Denumirea obiectivului de investitii,

"SISTEM DE ILUMINAT LA STADIONUL DE ATLETISM BUZAU" SCENARIUL 2

DEVIZ FINANCIAR CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

Data: 01.03.2022

Nr. 

Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

de cheltuieli

Valoare

(fara TVA)
TVA

Valoare 

cu TVA



lei lei lei
1 2 3 4 5

4.1 Constructii si instalatiile aferente acestora            1,598,047.03               303,628.94            1,901,675.97 
4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala, si amenajari exterioare                                -                                  -                                  -   
4.1.2 Rezistență                  53,047.03                  10,078.94                  63,125.97 
4.1.3 Arhitectură                                 -                                  -                                  -   
4.1.4 Instalaţii             1,545,000.00                293,550.00             1,838,550.00 

           1,598,047.03               303,628.94            1,901,675.97 

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale                                -                                  -                                  -   
                              -                                 -                                 -   

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj                                -                                  -                                  -   

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita 

montaj si echipamente de transport
                               -                                  -                                  -   

4.5 Dotari                                -                                  -                                  -   
4.6 Active necorporale                                -                                  -                                  -   

                              -                                 -                                 -   
           1,598,047.03               303,628.94            1,901,675.97 

Proiectant,

S.C. CONEST ENGINEERING S.R.L.  - CUI RO41804851

Reprezentant legal,
Cosmin STROEA

CENTRALIZATOR 

Proiectant,
S.C. CONEST ENGINEERING S.R.L.  - CUI RO41804851
Denumirea obiectivului de investitii,

"SISTEM DE ILUMINAT LA STADIONUL DE ATLETISM BUZAU" SCENARIUL 2

Data: 01.03.2022

Nr. 

Crt.
Cheltuieli pe categoria de lucrări

Valoare

(exclusiv TVA)

Taxa pe valoare 

adaugata

TVA 19%

Valoare 

cu TVA

I. Lucrari de constructii si instalatii

TOTAL I
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice

TOTAL II 
III. Procurare

TOTAL III
TOTAL VALOARE (Total I + Total II + Total III)

7/9



lei lei lei
1 2 3 4 5

4.1 Constructii si instalatiile aferente acestora            1,598,047.03               303,628.94            1,901,675.97 
4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala, si amenajari exterioare                                -                                  -                                  -   
4.1.2 Rezistență                  53,047.03                  10,078.94                  63,125.97 
4.1.3 Arhitectură                                 -                                  -                                  -   
4.1.4 Instalaţii             1,545,000.00                293,550.00             1,838,550.00 

           1,598,047.03               303,628.94            1,901,675.97 

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale                                -                                  -                                  -   
                              -                                 -                                 -   

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj                                -                                  -                                  -   

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita 

montaj si echipamente de transport
                               -                                  -                                  -   

4.5 Dotari                                -                                  -                                  -   
4.6 Active necorporale                                -                                  -                                  -   

                              -                                 -                                 -   
           1,598,047.03               303,628.94            1,901,675.97 

Proiectant,

S.C. CONEST ENGINEERING S.R.L.

Reprezentant legal,
Cosmin STROEA

Proiectant,
S.C. CONEST ENGINEERING S.R.L.  - CUI RO41804851
Denumirea obiectivului de investitii,

"SISTEM DE ILUMINAT LA STADIONUL DE ATLETISM BUZAU" SCENARIUL 2

Devizul pe obiect: Instalatii electrice exterioare

Data: 01.03.2022

Nr. 

Crt.
Cheltuieli pe categoria de lucrări

Valoare

(exclusiv TVA)

Taxa pe valoare 

adaugata

TVA 19%

Valoare 

cu TVA

I. Lucrari de constructii si instalatii

TOTAL I
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice

TOTAL II 
III. Procurare

TOTAL III
TOTAL VALOARE (Total I + Total II + Total III)

8/9



lei lei lei
1 2 3 4 5

4.1 Constructii si instalatiile aferente acestora               168,000.00                 31,920.00               199,920.00 
4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala, si amenajari exterioare                168,000.00                  31,920.00                199,920.00 
4.1.2 Rezistență                                -                                  -                                  -   
4.1.3 Arhitectură                                 -                                  -                                  -   
4.1.4 Instalaţii                                -                                  -                                  -   

              168,000.00                 31,920.00               199,920.00 

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale                                -                                  -                                  -   
                              -                                 -                                 -   

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj                                -                                  -                                  -   

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita 

montaj si echipamente de transport
                               -                                  -                                  -   

4.5 Dotari                                -                                  -                                  -   
4.6 Active necorporale                                -                                  -                                  -   

                              -                                 -                                 -   
              168,000.00                 31,920.00               199,920.00 

Proiectant,

S.C. CONEST ENGINEERING S.R.L.  - CUI RO41804851

Reprezentant legal,
Cosmin STROEA

Proiectant,
S.C. CONEST ENGINEERING S.R.L.  - CUI RO41804851
Denumirea obiectivului de investitii,

"SISTEM DE ILUMINAT LA STADIONUL DE ATLETISM BUZAU" SCENARIUL 2

Devizul pe obiect (11): Organizare de santier

Data: 01.03.2022

Nr. 

Crt.
Cheltuieli pe categoria de lucrări

Valoare

(exclusiv TVA)

Taxa pe valoare 

adaugata

TVA 19%

Valoare 

cu TVA

I. Lucrari de constructii si instalatii

TOTAL I
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice

TOTAL II 
III. Procurare

TOTAL III
TOTAL VALOARE (Total I + Total II + Total III)

9/9


