
ANEXA 7                                                                                                                                                
                                                                                                                                                       
Proiectant: S.C. ECOTECTURA S.R.L.                                                                                                            Pag. 1     
                                                                      D E V I Z   G E N E R A L                                                        
                                                                    al obiectivului de investitii                                                      

AMENAJARE LOC DE JOACA LANGA MESE DE SAH, PARC CRANG, MUNICIPIUL BUZAU, JUDETUL BUZAU 
                                                                                                                                                       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
| Nr.  |                                                                                          |    Valoare     |      TVA       |    Valoare     | 
| Crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli                                    |    fara TVA    |                |    cu TVA      | 
|      |                                                                                          |----------------|----------------|----------------| 
|      |                                                                                          |      lei       |      lei       |      lei       | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
|  1   |                              2                                                           |       3        |       4        |       5        | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| CAPITOLUL 1                                                                                                                                        | 
| Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului                                                                                                | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| 1.1  | Obtinerea terenului                                                                      |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| 1.2  | Amenajarea terenului                                                                     |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| 1.3  | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala             |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| 1.4  | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor                                       |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| TOTAL CAPITOL 1                                                                                 |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| CAPITOLUL 2                                                                                                                                        | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| 2    | Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii            |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| TOTAL CAPITOL 2                                                                                 |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| CAPITOLUL 3                                                                                                                                        | 
| Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica                                                                                                  | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| 3.1  | Studii                                                                                   |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
|      | 3.1.1    Studii de teren                                                                 |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
|      | 3.1.2    Raport privind impactul asupra mediului                                         |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
|      | 3.1.3    Alte studii specifice                                                           |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| 3.2  | Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii     |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| 3.3  | Expertizare tehnica                                                                      |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| 3.4  | Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor                  |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| 3.5  | Proiectare                                                                               |        8500.00 |        1615.00 |       10115.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
|      | 3.5.1    Tema de proiectare                                                              |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
|      | 3.5.2    Studiu de prefezabilitate                                                       |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
|      | 3.5.3    Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si de|        4000.00 |         760.00 |        4760.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
|      | 3.5.4    Documentatiile tehnice necesare în vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autori|        2000.00 |         380.00 |        2380.00 | 
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Proiectant: S.C. ECOTECTURA S.R.L.                                                                                                            Pag. 2     
                                                                      D E V I Z   G E N E R A L                                                        
                                                                    al obiectivului de investitii                                                      

AMENAJARE LOC DE JOACA LANGA MESE DE SAH, PARC CRANG, MUNICIPIUL BUZAU, JUDETUL BUZAU 
                                                                                                                                                       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
| Nr.  |                                                                                          |    Valoare     |      TVA       |    Valoare     | 
| Crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli                                    |    fara TVA    |                |    cu TVA      | 
|      |                                                                                          |----------------|----------------|----------------| 
|      |                                                                                          |      lei       |      lei       |      lei       | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
|  1   |                              2                                                           |       3        |       4        |       5        | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
|      | 3.5.5    Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie|           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
|      | 3.5.6    Proiect tehnic si detalii de executie                                           |        2500.00 |         475.00 |        2975.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| 3.6  | Organizarea procedurilor de achizitie                                                    |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| 3.7  | Consultanta                                                                              |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
|      | 3.7.1    Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii                         |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
|      | 3.7.2    Auditul financiar                                                               |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| 3.8  | Asistenta tehnica                                                                        |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
|      | 3.8.1  Asistenta tehnica din partea proiectantului                                       |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
|      | 3.8.1.1  pe perioada de executie a lucrarilor                                            |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
|      | 3.8.1.2  pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
|      | 3.8.2    Dirigentie de santier                                                           |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| TOTAL CAPITOL 3                                                                                 |        8500.00 |        1615.00 |       10115.00 | 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| CAPITOLUL 4                                                                                                                                        | 
| Cheltuieli pentru investitia de baza                                                                                                               | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| 4.1  | Constructii si instalatii                                                                |      600022.55 |      114004.28 |      714026.83 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| 4.2  | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale                                   |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| 4.3  | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj                     |       73920.00 |       14044.80 |       87964.80 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| 4.4  | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de|           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| 4.5  | Dotari                                                                                   |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| 4.6  | Active necorporale                                                                       |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| TOTAL CAPITOL 4                                                                                 |      673942.55 |      128049.08 |      801991.63 | 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| CAPITOLUL 5                                                                                                                                        | 
| Alte cheltuieli                                                                                                                                    | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
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                                                                      D E V I Z   G E N E R A L                                                        
                                                                    al obiectivului de investitii                                                      

AMENAJARE LOC DE JOACA LANGA MESE DE SAH, PARC CRANG, MUNICIPIUL BUZAU, JUDETUL BUZAU 
                                                                                                                                                       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
| Nr.  |                                                                                          |    Valoare     |      TVA       |    Valoare     | 
| Crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli                                    |    fara TVA    |                |    cu TVA      | 
|      |                                                                                          |----------------|----------------|----------------| 
|      |                                                                                          |      lei       |      lei       |      lei       | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
|  1   |                              2                                                           |       3        |       4        |       5        | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| 5.1  | Organizare de santier                                                                    |       15000.00 |        2850.00 |       17850.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
|      | 5.1.1    Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier            |       15000.00 |        2850.00 |       17850.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
|      | 5.1.2    Cheltuieli conexe organizarii santierului                                       |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| 5.2  | Comisioane, cote, taxe, costul creditului                                                |        8265.25 |           0.00 |        8265.25 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
|      | 5.2.1    Comisioanele si dobânzile aferente creditului bancii finantatoare               |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
|      | 5.2.2    Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii          |         615.02 |           0.00 |         615.02 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
|      | 5.2.3    Cota aferenta ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului,urbanism |        3075.11 |           0.00 |        3075.11 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
|      | 5.2.4    Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC                             |        3075.11 |           0.00 |        3075.11 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
|      | 5.2.5    Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare   |        1500.00 |           0.00 |        1500.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| 5.3  | Cheltuieli diverse si neprevazute                                                        |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| 5.4  | Cheltuieli pentru informare si publicitate                                               |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| TOTAL CAPITOL 5                                                                                 |       23265.25 |        2850.00 |       26115.25 | 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| CAPITOLUL 6                                                                                                                                        | 
| Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste                                                                                                       | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| 6.1  | Pregatirea personalului de exploatare                                                    |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| 6.2  | Probe tehnologice si teste                                                               |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| TOTAL CAPITOL 6                                                                                 |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
|      | TOTAL GENERAL                                                                            |      705707.80 |      132514.08 |      838221.88 | 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
|      | din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)                                |      615022.55 |      116854.28 |      731876.83 | 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
                                                                                                                                                       
          Responsabil CPC                                                                                                                              
                                                                                                                                                       
          Sef proiect                                                                                                                                  
                                                                                                                                                       
          Ing.proiectant                                                                                                                               
                                                                                                                                                       
          Devizier 
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Proiectant: S.C. ECOTECTURA S.R.L.                                                                                                          Pag. 1
                                                                      D E V I Z   G E N E R A L
                                                                    al obiectivului de investitii
                        AMENAJARE LOC DE JOACA CRANG LANGA OBELISC, PARC CRANG,
MUNICIPIUL BUZAU, JUDETUL BUZAU

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr.  |                                                                                          |    Valoare     |      TVA       |    Valoare     |
| Crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli                                    |    fara TVA    |                |    cu TVA      |
|      |                                                                                          |----------------|----------------|----------------|
|      |                                                                                          |      lei       |      lei       |      lei       |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|  1   |                              2                                                           |       3        |       4        |       5        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| CAPITOLUL 1                                                                                                                                        |
| Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului                                                                                                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.1  | Obtinerea terenului                                                                      |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.2  | Amenajarea terenului                                                                     |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.3  | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala             |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.4  | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor                                       |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| TOTAL CAPITOL 1                                                                                 |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| CAPITOLUL 2                                                                                                                                        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 2    | Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii            |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| TOTAL CAPITOL 2                                                                                 |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| CAPITOLUL 3                                                                                                                                        |
| Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica                                                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 3.1  | Studii                                                                                   |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 3.1.1    Studii de teren                                                                 |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 3.1.2    Raport privind impactul asupra mediului                                         |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 3.1.3    Alte studii specifice                                                           |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 3.2  | Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii     |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 3.3  | Expertizare tehnica                                                                      |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 3.4  | Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor                  |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 3.5  | Proiectare                                                                               |        8300.00 |        1577.00 |        9877.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 3.5.1    Tema de proiectare                                                              |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 3.5.2    Studiu de prefezabilitate                                                       |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
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Proiectant: S.C. ECOTECTURA S.R.L.                                                                                                          Pag. 2
                                                                      D E V I Z   G E N E R A L
                                                                    al obiectivului de investitii
                        AMENAJARE LOC DE JOACA CRANG LANGA OBELISC, PARC CRANG,
MUNICIPIUL BUZAU, JUDETUL BUZAU

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr.  |                                                                                          |    Valoare     |      TVA       |    Valoare     |
| Crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli                                    |    fara TVA    |                |    cu TVA      |
|      |                                                                                          |----------------|----------------|----------------|
|      |                                                                                          |      lei       |      lei       |      lei       |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|  1   |                              2                                                           |       3        |       4        |       5        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 3.5.3    Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si de|        4000.00 |         760.00 |        4760.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 3.5.4    Documentatiile tehnice necesare  n vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autori|        2000.00 |         380.00 |        2380.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 3.5.5    Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie|           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 3.5.6    Proiect tehnic si detalii de executie                                           |        2300.00 |         437.00 |        2737.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 3.6  | Organizarea procedurilor de achizitie                                                    |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 3.7  | Consultanta                                                                              |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 3.7.1    Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii                         |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 3.7.2    Auditul financiar                                                               |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 3.8  | Asistenta tehnica                                                                        |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 3.8.1  Asistenta tehnica din partea proiectantului                                       |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 3.8.1.1  pe perioada de executie a lucrarilor                                            |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 3.8.1.2  pentru participarea proiectantului la fazele incluse  n programul de control al |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 3.8.2    Dirigentie de santier                                                           |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| TOTAL CAPITOL 3                                                                                 |        8300.00 |        1577.00 |        9877.00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| CAPITOLUL 4                                                                                                                                        |
| Cheltuieli pentru investitia de baza                                                                                                               |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 4.1  | Constructii si instalatii                                                                |      567791.20 |      107880.33 |      675671.53 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 4.2  | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale                                   |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 4.3  | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj                     |       87850.00 |       16691.50 |      104541.50 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 4.4  | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de|           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 4.5  | Dotari                                                                                   |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
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Proiectant: S.C. ECOTECTURA S.R.L.                                                                                                          Pag. 3
                                                                      D E V I Z   G E N E R A L
                                                                    al obiectivului de investitii
                        AMENAJARE LOC DE JOACA CRANG LANGA OBELISC, PARC CRANG,
MUNICIPIUL BUZAU, JUDETUL BUZAU

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr.  |                                                                                          |    Valoare     |      TVA       |    Valoare     |
| Crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli                                    |    fara TVA    |                |    cu TVA      |
|      |                                                                                          |----------------|----------------|----------------|
|      |                                                                                          |      lei       |      lei       |      lei       |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|  1   |                              2                                                           |       3        |       4        |       5        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 4.6  | Active necorporale                                                                       |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| TOTAL CAPITOL 4                                                                                 |      655641.20 |      124571.83 |      780213.03 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| CAPITOLUL 5                                                                                                                                        |
| Alte cheltuieli                                                                                                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 5.1  | Organizare de santier                                                                    |       14195.00 |        2697.05 |       16892.05 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 5.1.1    Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier            |       14195.00 |        2697.05 |       16892.05 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 5.1.2    Cheltuieli conexe organizarii santierului                                       |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 5.2  | Comisioane, cote, taxe, costul creditului                                                |        7901.85 |           0.00 |        7901.85 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 5.2.1    Comisioanele si dob nzile aferente creditului bancii finantatoare               |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 5.2.2    Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii          |         581.99 |           0.00 |         581.99 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 5.2.3    Cota aferenta ISC pentru controlul statului  n amenajarea teritoriului,urbanism |        2909.93 |           0.00 |        2909.93 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 5.2.4    Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC                             |        2909.93 |           0.00 |        2909.93 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 5.2.5    Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare   |        1500.00 |           0.00 |        1500.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 5.3  | Cheltuieli diverse si neprevazute                                                        |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 5.4  | Cheltuieli pentru informare si publicitate                                               |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| TOTAL CAPITOL 5                                                                                 |       22096.85 |        2697.05 |       24793.90 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| CAPITOLUL 6                                                                                                                                        |
| Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste                                                                                                       |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 6.1  | Pregatirea personalului de exploatare                                                    |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 6.2  | Probe tehnologice si teste                                                               |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| TOTAL CAPITOL 6                                                                                 |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|



ANEXA 7

Proiectant: S.C. ECOTECTURA S.R.L.                                                                                                          Pag. 4
                                                                      D E V I Z   G E N E R A L
                                                                    al obiectivului de investitii
                        AMENAJARE LOC DE JOACA CRANG LANGA OBELISC, PARC CRANG,
MUNICIPIUL BUZAU, JUDETUL BUZAU

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr.  |                                                                                          |    Valoare     |      TVA       |    Valoare     |
| Crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli                                    |    fara TVA    |                |    cu TVA      |
|      |                                                                                          |----------------|----------------|----------------|
|      |                                                                                          |      lei       |      lei       |      lei       |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|  1   |                              2                                                           |       3        |       4        |       5        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|      | TOTAL GENERAL                                                                            |      686038.05 |      128845.88 |      814883.93 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|      | din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)                                |      581986.20 |      110577.38 |      692563.58 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|

          Responsabil CPC

          Sef proiect

          Ing.proiectant

          Devizier
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Proiectant: S.C. ECOTECTURA S.R.L.                                                                                                          Pag. 1
                                                                      D E V I Z   G E N E R A L
                                                                    al obiectivului de investitii
                        AMENAJARE LOC DE JOACA CARTIER DOROBANTI 1,
MUNICIPIUL BUZAU, JUDETUL BUZAU

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr.  |                                                                                          |    Valoare     |      TVA       |    Valoare     |
| Crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli                                    |    fara TVA    |                |    cu TVA      |
|      |                                                                                          |----------------|----------------|----------------|
|      |                                                                                          |      lei       |      lei       |      lei       |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|  1   |                              2                                                           |       3        |       4        |       5        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| CAPITOLUL 1                                                                                                                                        |
| Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului                                                                                                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.1  | Obtinerea terenului                                                                      |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.2  | Amenajarea terenului                                                                     |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.3  | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala             |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.4  | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor                                       |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| TOTAL CAPITOL 1                                                                                 |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| CAPITOLUL 2                                                                                                                                        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 2    | Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii            |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| TOTAL CAPITOL 2                                                                                 |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| CAPITOLUL 3                                                                                                                                        |
| Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica                                                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 3.1  | Studii                                                                                   |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 3.1.1    Studii de teren                                                                 |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 3.1.2    Raport privind impactul asupra mediului                                         |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 3.1.3    Alte studii specifice                                                           |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 3.2  | Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii     |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 3.3  | Expertizare tehnica                                                                      |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 3.4  | Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor                  |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 3.5  | Proiectare                                                                               |        8300.00 |        1577.00 |        9877.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 3.5.1    Tema de proiectare                                                              |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 3.5.2    Studiu de prefezabilitate                                                       |        4000.00 |         760.00 |        4760.00 |
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Proiectant: S.C. ECOTECTURA S.R.L.                                                                                                          Pag. 2
                                                                      D E V I Z   G E N E R A L
                                                                    al obiectivului de investitii
                        AMENAJARE LOC DE JOACA CARTIER DOROBANTI 1,
MUNICIPIUL BUZAU, JUDETUL BUZAU

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr.  |                                                                                          |    Valoare     |      TVA       |    Valoare     |
| Crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli                                    |    fara TVA    |                |    cu TVA      |
|      |                                                                                          |----------------|----------------|----------------|
|      |                                                                                          |      lei       |      lei       |      lei       |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|  1   |                              2                                                           |       3        |       4        |       5        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 3.5.3    Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si de|           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 3.5.4    Documentatiile tehnice necesare  n vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autori|        2000.00 |         380.00 |        2380.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 3.5.5    Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie|           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 3.5.6    Proiect tehnic si detalii de executie                                           |        2300.00 |         437.00 |        2737.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 3.6  | Organizarea procedurilor de achizitie                                                    |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 3.7  | Consultanta                                                                              |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 3.7.1    Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii                         |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 3.7.2    Auditul financiar                                                               |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 3.8  | Asistenta tehnica                                                                        |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 3.8.1  Asistenta tehnica din partea proiectantului                                       |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 3.8.1.1  pe perioada de executie a lucrarilor                                            |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 3.8.1.2  pentru participarea proiectantului la fazele incluse  n programul de control al |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 3.8.2    Dirigentie de santier                                                           |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| TOTAL CAPITOL 3                                                                                 |        8300.00 |        1577.00 |        9877.00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| CAPITOLUL 4                                                                                                                                        |
| Cheltuieli pentru investitia de baza                                                                                                               |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 4.1  | Constructii si instalatii                                                                |      156595.31 |       29753.11 |      186348.42 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 4.2  | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale                                   |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 4.3  | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj                     |       21270.00 |        4041.30 |       25311.30 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 4.4  | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de|           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 4.5  | Dotari                                                                                   |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
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Proiectant: S.C. ECOTECTURA S.R.L.                                                                                                          Pag. 3
                                                                      D E V I Z   G E N E R A L
                                                                    al obiectivului de investitii
                        AMENAJARE LOC DE JOACA CARTIER DOROBANTI 1,
MUNICIPIUL BUZAU, JUDETUL BUZAU

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr.  |                                                                                          |    Valoare     |      TVA       |    Valoare     |
| Crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli                                    |    fara TVA    |                |    cu TVA      |
|      |                                                                                          |----------------|----------------|----------------|
|      |                                                                                          |      lei       |      lei       |      lei       |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|  1   |                              2                                                           |       3        |       4        |       5        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 4.6  | Active necorporale                                                                       |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| TOTAL CAPITOL 4                                                                                 |      177865.31 |       33794.41 |      211659.72 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| CAPITOLUL 5                                                                                                                                        |
| Alte cheltuieli                                                                                                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 5.1  | Organizare de santier                                                                    |        3915.00 |         743.85 |        4658.85 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 5.1.1    Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier            |        3915.00 |         743.85 |        4658.85 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 5.1.2    Cheltuieli conexe organizarii santierului                                       |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 5.2  | Comisioane, cote, taxe, costul creditului                                                |        3265.61 |           0.00 |        3265.61 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 5.2.1    Comisioanele si dob nzile aferente creditului bancii finantatoare               |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 5.2.2    Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii          |         160.51 |           0.00 |         160.51 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 5.2.3    Cota aferenta ISC pentru controlul statului  n amenajarea teritoriului,urbanism |         802.55 |           0.00 |         802.55 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 5.2.4    Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC                             |         802.55 |           0.00 |         802.55 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 5.2.5    Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare   |        1500.00 |           0.00 |        1500.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 5.3  | Cheltuieli diverse si neprevazute                                                        |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 5.4  | Cheltuieli pentru informare si publicitate                                               |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| TOTAL CAPITOL 5                                                                                 |        7180.61 |         743.85 |        7924.46 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| CAPITOLUL 6                                                                                                                                        |
| Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste                                                                                                       |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 6.1  | Pregatirea personalului de exploatare                                                    |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 6.2  | Probe tehnologice si teste                                                               |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| TOTAL CAPITOL 6                                                                                 |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
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Proiectant: S.C. ECOTECTURA S.R.L.                                                                                                          Pag. 4
                                                                      D E V I Z   G E N E R A L
                                                                    al obiectivului de investitii
                        AMENAJARE LOC DE JOACA CARTIER DOROBANTI 1,
MUNICIPIUL BUZAU, JUDETUL BUZAU

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr.  |                                                                                          |    Valoare     |      TVA       |    Valoare     |
| Crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli                                    |    fara TVA    |                |    cu TVA      |
|      |                                                                                          |----------------|----------------|----------------|
|      |                                                                                          |      lei       |      lei       |      lei       |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|  1   |                              2                                                           |       3        |       4        |       5        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|      | TOTAL GENERAL                                                                            |      193345.92 |       36115.26 |      229461.18 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|      | din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)                                |      160510.31 |       30496.96 |      191007.27 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|

          Responsabil CPC

          Sef proiect

          Ing.proiectant

          Devizier
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Proiectant: S.C. ECOTECTURA S.R.L.                                                                                                          Pag. 1
                                                                      D E V I Z   G E N E R A L
                                                                    al obiectivului de investitii
                        AMENAJARE LOC DE JOACA CARTIER BROSTENI BLOCURILE I,
MUNICIPIUL BUZAU, JUDETUL BUZAU

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr.  |                                                                                          |    Valoare     |      TVA       |    Valoare     |
| Crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli                                    |    fara TVA    |                |    cu TVA      |
|      |                                                                                          |----------------|----------------|----------------|
|      |                                                                                          |      lei       |      lei       |      lei       |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|  1   |                              2                                                           |       3        |       4        |       5        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| CAPITOLUL 1                                                                                                                                        |
| Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului                                                                                                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.1  | Obtinerea terenului                                                                      |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.2  | Amenajarea terenului                                                                     |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.3  | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala             |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.4  | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor                                       |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| TOTAL CAPITOL 1                                                                                 |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| CAPITOLUL 2                                                                                                                                        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 2    | Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii            |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| TOTAL CAPITOL 2                                                                                 |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| CAPITOLUL 3                                                                                                                                        |
| Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica                                                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 3.1  | Studii                                                                                   |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 3.1.1    Studii de teren                                                                 |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 3.1.2    Raport privind impactul asupra mediului                                         |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 3.1.3    Alte studii specifice                                                           |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 3.2  | Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii     |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 3.3  | Expertizare tehnica                                                                      |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 3.4  | Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor                  |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 3.5  | Proiectare                                                                               |        8300.00 |        1577.00 |        9877.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 3.5.1    Tema de proiectare                                                              |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 3.5.2    Studiu de prefezabilitate                                                       |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
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Proiectant: S.C. ECOTECTURA S.R.L.                                                                                                          Pag. 2
                                                                      D E V I Z   G E N E R A L
                                                                    al obiectivului de investitii
                        AMENAJARE LOC DE JOACA CARTIER BROSTENI BLOCURILE I,
MUNICIPIUL BUZAU, JUDETUL BUZAU

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr.  |                                                                                          |    Valoare     |      TVA       |    Valoare     |
| Crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli                                    |    fara TVA    |                |    cu TVA      |
|      |                                                                                          |----------------|----------------|----------------|
|      |                                                                                          |      lei       |      lei       |      lei       |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|  1   |                              2                                                           |       3        |       4        |       5        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 3.5.3    Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si de|        4000.00 |         760.00 |        4760.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 3.5.4    Documentatiile tehnice necesare  n vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autori|        2000.00 |         380.00 |        2380.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 3.5.5    Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie|           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 3.5.6    Proiect tehnic si detalii de executie                                           |        2300.00 |         437.00 |        2737.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 3.6  | Organizarea procedurilor de achizitie                                                    |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 3.7  | Consultanta                                                                              |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 3.7.1    Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii                         |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 3.7.2    Auditul financiar                                                               |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 3.8  | Asistenta tehnica                                                                        |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 3.8.1  Asistenta tehnica din partea proiectantului                                       |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 3.8.1.1  pe perioada de executie a lucrarilor                                            |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 3.8.1.2  pentru participarea proiectantului la fazele incluse  n programul de control al |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 3.8.2    Dirigentie de santier                                                           |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| TOTAL CAPITOL 3                                                                                 |        8300.00 |        1577.00 |        9877.00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| CAPITOLUL 4                                                                                                                                        |
| Cheltuieli pentru investitia de baza                                                                                                               |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 4.1  | Constructii si instalatii                                                                |      373510.96 |       70967.08 |      444478.04 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 4.2  | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale                                   |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 4.3  | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj                     |       66630.00 |       12659.70 |       79289.70 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 4.4  | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de|           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 4.5  | Dotari                                                                                   |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
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Proiectant: S.C. ECOTECTURA S.R.L.                                                                                                          Pag. 3
                                                                      D E V I Z   G E N E R A L
                                                                    al obiectivului de investitii
                        AMENAJARE LOC DE JOACA CARTIER BROSTENI BLOCURILE I,
MUNICIPIUL BUZAU, JUDETUL BUZAU

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr.  |                                                                                          |    Valoare     |      TVA       |    Valoare     |
| Crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli                                    |    fara TVA    |                |    cu TVA      |
|      |                                                                                          |----------------|----------------|----------------|
|      |                                                                                          |      lei       |      lei       |      lei       |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|  1   |                              2                                                           |       3        |       4        |       5        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 4.6  | Active necorporale                                                                       |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| TOTAL CAPITOL 4                                                                                 |      440140.96 |       83626.78 |      523767.74 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| CAPITOLUL 5                                                                                                                                        |
| Alte cheltuieli                                                                                                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 5.1  | Organizare de santier                                                                    |        9338.00 |        1774.22 |       11112.22 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 5.1.1    Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier            |        9338.00 |        1774.22 |       11112.22 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 5.1.2    Cheltuieli conexe organizarii santierului                                       |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 5.2  | Comisioane, cote, taxe, costul creditului                                                |        5711.34 |           0.00 |        5711.34 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 5.2.1    Comisioanele si dob nzile aferente creditului bancii finantatoare               |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 5.2.2    Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii          |         382.85 |           0.00 |         382.85 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 5.2.3    Cota aferenta ISC pentru controlul statului  n amenajarea teritoriului,urbanism |        1914.24 |           0.00 |        1914.24 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 5.2.4    Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC                             |        1914.24 |           0.00 |        1914.24 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 5.2.5    Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare   |        1500.00 |           0.00 |        1500.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 5.3  | Cheltuieli diverse si neprevazute                                                        |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 5.4  | Cheltuieli pentru informare si publicitate                                               |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| TOTAL CAPITOL 5                                                                                 |       15049.34 |        1774.22 |       16823.56 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| CAPITOLUL 6                                                                                                                                        |
| Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste                                                                                                       |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 6.1  | Pregatirea personalului de exploatare                                                    |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 6.2  | Probe tehnologice si teste                                                               |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| TOTAL CAPITOL 6                                                                                 |           0.00 |           0.00 |           0.00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|



ANEXA 7

Proiectant: S.C. ECOTECTURA S.R.L.                                                                                                          Pag. 4
                                                                      D E V I Z   G E N E R A L
                                                                    al obiectivului de investitii
                        AMENAJARE LOC DE JOACA CARTIER BROSTENI BLOCURILE I,
MUNICIPIUL BUZAU, JUDETUL BUZAU

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr.  |                                                                                          |    Valoare     |      TVA       |    Valoare     |
| Crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli                                    |    fara TVA    |                |    cu TVA      |
|      |                                                                                          |----------------|----------------|----------------|
|      |                                                                                          |      lei       |      lei       |      lei       |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|  1   |                              2                                                           |       3        |       4        |       5        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|      | TOTAL GENERAL                                                                            |      463490.30 |       86978.00 |      550468.30 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|      | din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)                                |      382848.96 |       72741.30 |      455590.26 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|

          Responsabil CPC

          Sef proiect

          Ing.proiectant

          Devizier
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Proiectant: S.C. ECOTECTURA S.R.L.                                                                                                          Pag. 1     
                                                                      D E V I Z   G E N E R A L                                                        
                                                                    al obiectivului de investitii                                                      

AMENAJARE LOC DE JOACA ALEEA INSULEI, MUNICIPIUL BUZAU, JUDETUL BUZAU 
                                                                                                                                                       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
| Nr.  |                                                                                          |    Valoare     |      TVA       |    Valoare     | 
| Crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli                                    |    fara TVA    |                |    cu TVA      | 
|      |                                                                                          |----------------|----------------|----------------| 
|      |                                                                                          |      lei       |      lei       |      lei       | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
|  1   |                              2                                                           |       3        |       4        |       5        | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| CAPITOLUL 1                                                                                                                                        | 
| Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului                                                                                                | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| 1.1  | Obtinerea terenului                                                                      |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| 1.2  | Amenajarea terenului                                                                     |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| 1.3  | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala             |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| 1.4  | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor                                       |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| TOTAL CAPITOL 1                                                                                 |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| CAPITOLUL 2                                                                                                                                        | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| 2    | Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii            |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| TOTAL CAPITOL 2                                                                                 |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| CAPITOLUL 3                                                                                                                                        | 
| Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica                                                                                                  | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| 3.1  | Studii                                                                                   |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
|      | 3.1.1    Studii de teren                                                                 |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
|      | 3.1.2    Raport privind impactul asupra mediului                                         |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
|      | 3.1.3    Alte studii specifice                                                           |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| 3.2  | Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii     |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| 3.3  | Expertizare tehnica                                                                      |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| 3.4  | Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor                  |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| 3.5  | Proiectare                                                                               |        8300.00 |        1577.00 |        9877.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
|      | 3.5.1    Tema de proiectare                                                              |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
|      | 3.5.2    Studiu de prefezabilitate                                                       |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
|      | 3.5.3    Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si de|        4000.00 |         760.00 |        4760.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
|      | 3.5.4    Documentatiile tehnice necesare în vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autori|        2000.00 |         380.00 |        2380.00 | 
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Proiectant: S.C. ECOTECTURA S.R.L.                                                                                                          Pag. 2     
                                                                      D E V I Z   G E N E R A L                                                        
                                                                    al obiectivului de investitii                                                      

AMENAJARE LOC DE JOACA ALEEA INSULEI,  MUNICIPIUL BUZAU, JUDETUL BUZAU 
                                                                                                                                                       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
| Nr.  |                                                                                          |    Valoare     |      TVA       |    Valoare     | 
| Crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli                                    |    fara TVA    |                |    cu TVA      | 
|      |                                                                                          |----------------|----------------|----------------| 
|      |                                                                                          |      lei       |      lei       |      lei       | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
|  1   |                              2                                                           |       3        |       4        |       5        | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
|      | 3.5.5    Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie|           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
|      | 3.5.6    Proiect tehnic si detalii de executie                                           |        2300.00 |         437.00 |        2737.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| 3.6  | Organizarea procedurilor de achizitie                                                    |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| 3.7  | Consultanta                                                                              |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
|      | 3.7.1    Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii                         |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
|      | 3.7.2    Auditul financiar                                                               |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| 3.8  | Asistenta tehnica                                                                        |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
|      | 3.8.1  Asistenta tehnica din partea proiectantului                                       |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
|      | 3.8.1.1  pe perioada de executie a lucrarilor                                            |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
|      | 3.8.1.2  pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
|      | 3.8.2    Dirigentie de santier                                                           |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| TOTAL CAPITOL 3                                                                                 |        8300.00 |        1577.00 |        9877.00 | 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| CAPITOLUL 4                                                                                                                                        | 
| Cheltuieli pentru investitia de baza                                                                                                               | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| 4.1  | Constructii si instalatii                                                                |      208427.54 |       39601.23 |      248028.77 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| 4.2  | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale                                   |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| 4.3  | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj                     |       38650.00 |        7343.50 |       45993.50 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| 4.4  | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de|           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| 4.5  | Dotari                                                                                   |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| 4.6  | Active necorporale                                                                       |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| TOTAL CAPITOL 4                                                                                 |      247077.54 |       46944.73 |      294022.27 | 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| CAPITOLUL 5                                                                                                                                        | 
| Alte cheltuieli                                                                                                                                    | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
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Proiectant: S.C. ECOTECTURA S.R.L.                                                                                                          Pag. 3     
                                                                      D E V I Z   G E N E R A L                                                        
                                                                    al obiectivului de investitii                                                      

AMENAJARE LOC DE JOACA ALEEA INSULEI, MUNICIPIUL BUZAU, JUDETUL BUZAU 
                                                                                                                                                       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
| Nr.  |                                                                                          |    Valoare     |      TVA       |    Valoare     | 
| Crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli                                    |    fara TVA    |                |    cu TVA      | 
|      |                                                                                          |----------------|----------------|----------------| 
|      |                                                                                          |      lei       |      lei       |      lei       | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
|  1   |                              2                                                           |       3        |       4        |       5        | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| 5.1  | Organizare de santier                                                                    |        5210.00 |         989.90 |        6199.90 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
|      | 5.1.1    Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier            |        5210.00 |         989.90 |        6199.90 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
|      | 5.1.2    Cheltuieli conexe organizarii santierului                                       |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| 5.2  | Comisioane, cote, taxe, costul creditului                                                |        3850.01 |           0.00 |        3850.01 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
|      | 5.2.1    Comisioanele si dobânzile aferente creditului bancii finantatoare               |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
|      | 5.2.2    Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii          |         213.64 |           0.00 |         213.64 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
|      | 5.2.3    Cota aferenta ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului,urbanism |        1068.19 |           0.00 |        1068.19 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
|      | 5.2.4    Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC                             |        1068.19 |           0.00 |        1068.19 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
|      | 5.2.5    Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare   |        1500.00 |           0.00 |        1500.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| 5.3  | Cheltuieli diverse si neprevazute                                                        |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| 5.4  | Cheltuieli pentru informare si publicitate                                               |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| TOTAL CAPITOL 5                                                                                 |        9060.01 |         989.90 |       10049.91 | 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| CAPITOLUL 6                                                                                                                                        | 
| Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste                                                                                                       | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| 6.1  | Pregatirea personalului de exploatare                                                    |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| 6.2  | Probe tehnologice si teste                                                               |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| TOTAL CAPITOL 6                                                                                 |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
|      | TOTAL GENERAL                                                                            |      264437.55 |       49511.63 |      313949.19 | 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
|      | din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)                                |      213637.54 |       40591.13 |      254228.67 | 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
                                                                                                                                                       
          Responsabil CPC                                                                                                                              
                                                                                                                                                       
          Sef proiect                                                                                                                                  
                                                                                                                                                       
          Ing.proiectant                                                                                                                               
                                                                                                                                                       
          Devizier   
 



ANEXA 7                                                                                                                                                
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AMENAJARE LOC DE JOACA CARTIER "ALEXANDRU MARGHILOMAN", MUNICIPIUL BUZAU, JUDETUL BUZAU 
                                                                                                                                                       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
| Nr.  |                                                                                          |    Valoare     |      TVA       |    Valoare     | 
| Crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli                                    |    fara TVA    |                |    cu TVA      | 
|      |                                                                                          |----------------|----------------|----------------| 
|      |                                                                                          |      lei       |      lei       |      lei       | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
|  1   |                              2                                                           |       3        |       4        |       5        | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| CAPITOLUL 1                                                                                                                                        | 
| Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului                                                                                                | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| 1.1  | Obtinerea terenului                                                                      |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| 1.2  | Amenajarea terenului                                                                     |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| 1.3  | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala             |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| 1.4  | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor                                       |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| TOTAL CAPITOL 1                                                                                 |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| CAPITOLUL 2                                                                                                                                        | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| 2    | Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii            |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| TOTAL CAPITOL 2                                                                                 |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| CAPITOLUL 3                                                                                                                                        | 
| Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica                                                                                                  | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| 3.1  | Studii                                                                                   |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
|      | 3.1.1    Studii de teren                                                                 |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
|      | 3.1.2    Raport privind impactul asupra mediului                                         |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
|      | 3.1.3    Alte studii specifice                                                           |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| 3.2  | Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii     |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| 3.3  | Expertizare tehnica                                                                      |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| 3.4  | Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor                  |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| 3.5  | Proiectare                                                                               |        8300.00 |        1577.00 |        9877.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
|      | 3.5.1    Tema de proiectare                                                              |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
|      | 3.5.2    Studiu de prefezabilitate                                                       |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
|      | 3.5.3    Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si de|        4000.00 |         760.00 |        4760.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
|      | 3.5.4    Documentatiile tehnice necesare în vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autori|        2000.00 |         380.00 |        2380.00 | 
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Proiectant: S.C. ECOTECTURA S.R.L.                                                                                                          Pag. 2     
                                                                      D E V I Z   G E N E R A L                                                        
                                                                    al obiectivului de investitii                                                      

AMENAJARE LOC DE JOACA CARTIER "ALEXANDRU MARGHILOMAN", MUNICIPIUL BUZAU, JUDETUL BUZAU 
                                                                                                                                                       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
| Nr.  |                                                                                          |    Valoare     |      TVA       |    Valoare     | 
| Crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli                                    |    fara TVA    |                |    cu TVA      | 
|      |                                                                                          |----------------|----------------|----------------| 
|      |                                                                                          |      lei       |      lei       |      lei       | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
|  1   |                              2                                                           |       3        |       4        |       5        | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
|      | 3.5.5    Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie|           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
|      | 3.5.6    Proiect tehnic si detalii de executie                                           |        2300.00 |         437.00 |        2737.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| 3.6  | Organizarea procedurilor de achizitie                                                    |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| 3.7  | Consultanta                                                                              |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
|      | 3.7.1    Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii                         |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
|      | 3.7.2    Auditul financiar                                                               |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| 3.8  | Asistenta tehnica                                                                        |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
|      | 3.8.1  Asistenta tehnica din partea proiectantului                                       |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
|      | 3.8.1.1  pe perioada de executie a lucrarilor                                            |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
|      | 3.8.1.2  pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
|      | 3.8.2    Dirigentie de santier                                                           |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| TOTAL CAPITOL 3                                                                                 |        8300.00 |        1577.00 |        9877.00 | 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| CAPITOLUL 4                                                                                                                                        | 
| Cheltuieli pentru investitia de baza                                                                                                               | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| 4.1  | Constructii si instalatii                                                                |      270136.57 |       51325.95 |      321462.52 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| 4.2  | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale                                   |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| 4.3  | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj                     |       42710.00 |        8114.90 |       50824.90 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| 4.4  | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de|           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| 4.5  | Dotari                                                                                   |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| 4.6  | Active necorporale                                                                       |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| TOTAL CAPITOL 4                                                                                 |      312846.57 |       59440.85 |      372287.42 | 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| CAPITOLUL 5                                                                                                                                        | 
| Alte cheltuieli                                                                                                                                    | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 



ANEXA 7                                                                                                                                                
                                                                                                                                                       
Proiectant: S.C. ECOTECTURA S.R.L.                                                                                                          Pag. 3     
                                                                      D E V I Z   G E N E R A L                                                        
                                                                    al obiectivului de investitii                                                      

AMENAJARE LOC DE JOACA CARTIER "ALEXANDRU MARGHILOMAN", MUNICIPIUL BUZAU, JUDETUL BUZAU 
                                                                                                                                                       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
| Nr.  |                                                                                          |    Valoare     |      TVA       |    Valoare     | 
| Crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli                                    |    fara TVA    |                |    cu TVA      | 
|      |                                                                                          |----------------|----------------|----------------| 
|      |                                                                                          |      lei       |      lei       |      lei       | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
|  1   |                              2                                                           |       3        |       4        |       5        | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| 5.1  | Organizare de santier                                                                    |        6755.00 |        1283.45 |        8038.45 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
|      | 5.1.1    Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier            |        6755.00 |        1283.45 |        8038.45 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
|      | 5.1.2    Cheltuieli conexe organizarii santierului                                       |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| 5.2  | Comisioane, cote, taxe, costul creditului                                                |        4545.81 |           0.00 |        4545.81 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
|      | 5.2.1    Comisioanele si dobânzile aferente creditului bancii finantatoare               |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
|      | 5.2.2    Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii          |         276.89 |           0.00 |         276.89 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
|      | 5.2.3    Cota aferenta ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului,urbanism |        1384.46 |           0.00 |        1384.46 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
|      | 5.2.4    Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC                             |        1384.46 |           0.00 |        1384.46 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
|      | 5.2.5    Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare   |        1500.00 |           0.00 |        1500.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| 5.3  | Cheltuieli diverse si neprevazute                                                        |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| 5.4  | Cheltuieli pentru informare si publicitate                                               |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| TOTAL CAPITOL 5                                                                                 |       11300.81 |        1283.45 |       12584.26 | 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| CAPITOLUL 6                                                                                                                                        | 
| Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste                                                                                                       | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| 6.1  | Pregatirea personalului de exploatare                                                    |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| 6.2  | Probe tehnologice si teste                                                               |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
| TOTAL CAPITOL 6                                                                                 |           0.00 |           0.00 |           0.00 | 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
|      | TOTAL GENERAL                                                                            |      332447.38 |       62301.30 |      394748.68 | 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
|      | din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)                                |      276891.57 |       52609.40 |      329500.97 | 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------| 
                                                                                                                                                       
          Responsabil CPC                                                                                                                              
                                                                                                                                                       
          Sef proiect                                                                                                                                  
                                                                                                                                                       
          Ing.proiectant                                                                                                                               
                                                                                                                                                       
          Devizier 


