Municipiul Buzau

DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii

CENTRU DE RECREERE AQUA PARK

ANEXA 3

NF. Valoare (fara TVA Valoare (inclusiv
ort. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA) TVA)
lei lei lei
1,00 2,00 3,00 4,00 5,00
Capitolul 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1 |Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00

1.2 |[Amenajarea terenului 10.186.269,00 1.935.391,11 12.121.660,11

1.3 |[Amenajari pt.protectia med.,si aduc. la starea initiala 0,00 0,00 0,00

1.4 |Cheltuieli pentru realocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
Total cap.1 10.186.269,00 1.935.391,11 12.121.660,11

Capitolul 2 Cheltuieli pt. asiguararea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

2.1. |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 1.250.563,00 237.606,97 1.488.169,97

Total cap.2 1.250.563,00 237.606,97 1.488.169,97
Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1 |Studiide teren 60.000,00 11.400,00 71.400,00
3.1.1. Studii de teren 15.000,00 2.850,00 17.850,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 20.000,00 3.800,00 23.800,00
3.1.3. Alte studii specifice 25.000,00 4.750,00 29.750,00
Documentatii - suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,

3.2 . . 40.000,00 7.600,00 47.600,00
acorduri si autorizatii

3.3 |Expertizare tehnica 0,00 0,00 0,00
Certificarea performantei energetice si auditul energetic al

3.4 . 0,00 0,00 0,00
cladirilor

3.5 |Proiectare 2.739.900,00 520.581,00 3.260.481,00
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentatie de avizare a lucrarilor
de interventii si devizul general 269.900,00 51.281,00 321.181,00
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor >39.800,00 102.562,00 642.362,00
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a
detaliilor de executie 140.000,00 26.600,00 166.600,00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 1.790.200,00 340.138,00 2.130.338,00

3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00

3.7 |Consultanta 0,00 0,00 0,00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investii 0,00 0,00 0,00
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00

3.8 |Asistentd tehnica 680.000,00 129.200,00 809.200,00
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 300.000,00 57.000,00 357.000,00
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 200.000,00 38.000,00 238.000,00
3.8.2. Dirigintie de santier 380.000,00 72.200,00 452.200,00




Total cap.3

3.519.900,00

668.781,00

4.188.681,00

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 |Constructiisi instalatii 58.977.450,00 11.205.715,50 70.183.165,50
4.2 |Montaj utilaje tehnologice 16.631.556,00 3.159.995,64 19.791.551,64
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 36.699.028,00 6.972.815,32 43.671.843,32
4.4 |Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4.5 |Dotari 5.707.720,00 1.084.466,80 6.792.186,80
4.6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
Total cap. 4 118.015.754,00 22.422.993,26 140.438.747,26
Capitolul 5 Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier 360.845,00 68.560,55 429.405,55
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de
K 360.845,00 68.560,55 429.405,55
santier
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00
5.2 [Comisioane,cote, taxe, costul creditului 1.879.242,00 0,00 1.879.242,00
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii
. 0,00 0,00 0,00
finantatoare
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de
" 437.033,00 0,00 437.033,00
constructii
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de 87.406,00 0,00 87.406,00
constructii
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 437.033,00 0,00 437.033,00
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
. . 917.770,00 0,00 917.770,00
construire/desfiintare
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 8.740.000,00 1.660.600,00 10.400.600,00
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00
Total cap.5 10.980.087,00 1.729.160,55 12.709.247,55
Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 |Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
Total cap. 6 0,00 0,00 0,00
Total general 143.952.573,00 26.993.932,89 170.946.505,89
dincare C+M (1.2+1.3+1.442+4.1+4.2+5.1.1) 87.406.683,00 16.607.269,77 104.013.952,77
Tn preturila data de: 04.05.2023 leuro= 4,9295
Beneficiar, Tntocmit,

U.A.T. Municipiul Buzau

5.C. AQUA AZUR S.R.L
vl




Deviz

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

Nr. V.A. WV.A. i iVT.V.A.
¢ Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare (faraT.V.A. ) T-V.A Valoare (inclusivT.V.A)
crt.
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1. |Obtinerea terenului - cheltuielile efectuate pentru: 0,00 0,00 0,00
1.1.1. cumpararea de terenuri, 0,00 0,00 0,00
1.1.2. plata concesiunii (redeventei) pe durata realizarii
.. 0,00 0,00 0,00
lucrarilor,
1.1.3. exproprieri, despdgubiri, 0,00 0,00 0,00
1.1.4. schimbarea regimului juridic al terenului, scoaterea
temporara sau definitiva din circuitul agricol, precum si alte 0,00 0,00 0,00
cheltuieli de aceeasi naturd.
Amenajarea terenului - cheltuielile efectuate la inceputul
1.2. [lucrarilor pentru pregatirea amplasamentului si care 10.186.269,00 1.935.391,11 12.121.660,11
constau in:
1.2.1. demolari, demontari, dezafectari, defrisari, evacuari
- 0,00 0,00 0,00
materiale rezultate,
1.2.2. devieri retele de utilitati din amplasament 0,00 0,00 0,00
1.2.3. sistematizari pe verticala, drenaje, epuismente
(exclusiv cele aferente realizarii lucrdrilor pentru investitia de 0,00 0,00 0,00
bazd)
1.2.3.1. AQUAPARK OUTDOOR 4.187.159,00 795.560,21 4.982.719,21
1.2.3.2. AQUAPARKINDOOR 5.999.110,00 1.139.830,90 7.138.940,90
1.2.4. devieri de cursuri de apa, stramutdri de localitati sau
S 0,00 0,00 0,00
monumente istorice etc.
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea
1.3. | .. o 0,00 0,00 0,00
initiala - cheltuielile efectuate pentru:
1.3.1. lucrari si actiuni de protectia mediului, inclusiv pentru
refacerea cadrului natural dupa terminarea lucrarilor, 0,00 0,00 0,00
plantare de copaci.
1.3.2. reamenajare spatii verzi-parc verde 0,00 0,00 0,00
1.3.3. reintroducerea in circuitul agricol a suprafetelor scoase
. 0,00 0,00 0,00
temporar din uz.
1.4. |Cheltuieli pentru realocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAP. 1 10.186.269,00 1.935.391,11 12.121.660,11

In preturila data de:

Beneficiar,
U.A.T. Municipiul Buzau

04.05.2023

leuro= 4,9295

Tntocmit,

S.C. AQUA AZURS.R.L




Deviz

Capitolul 2 Cheltuieli pt. asiguararea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

Valoare (fara

Valoare (inclusiv

Nr. . . . . o T.V.A.
ot Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli T.V.A.) T.V.A)
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2.1 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2.1.1. Racorduri de apa si canalizare 0,000 0,000 0,000
2.1.2. Alimentare cu gaze naturale 985.900,000 187.321,000 1.173.221,000
2.1.2.1. AQUAPARK OUTDOOR 985.900,000 187.321,000 1.173.221,000
2.1.3. Alimentare agent termic 0,000 0,000 0,000
2.1.4. Racord electric 264.663,000 50.285,970 314.948,970
2.1.4.1. AQUAPARK OUTDOOR 264.663,000 50.285,970 314.948,970
2.1.5. Telecomunicatii 0,000 0,000 0,000
2.1.6. Drumuri de acces- nu face obiect SF 0,000 0,000 0,000
2.1.7. Caiferate industriale 0,000 0,000 0,000

TOTAL CAPITOL 2

1.250.563,000

237.606,970

1.488.169,970

In preturi la data de: 04.05.2023

Beneficiar,
U.A.T. Municipiul Buzau

leuro= 4,9295

Tntocmit,
S.C. AQUA AZURS.R.L
vl




Deviz

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

Valoare (fara

Valoare (inclusiv

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli T.V.A)) VA TV.A)
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1 Studii 60.000,000 11.400,000 71.400,000

3.1.1 Studii de teren 15.000,000 2.850,000 17.850,000

3.11.1 Studiu geotehnic 10.000,000 1.900,000 11.900,000

3.1.1.2. | Studiul topografic 5.000,000 950,000 5.950,000

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 20.000,000 3.800,000 0,000

3.1.3. Alte studii specifice 25.000,000 4.750,000 0,000

3.2 Docume-nt.atii - Sl..JPOI:-t si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 40.000,000 7.600,000 47.600,000
acorduri si autorizatii

3.3 Expertizare tehnica 0,000 0,000 0,000

3.3.1. Expertiza tehnica 0,000 0,000 0,000

3.3.2. Expertiza tehnica actualizare 0,000 0,000 0,000

3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 0,000 0,000 0,000
cladirilor

3.4.1. Audit energetic 0,000 0,000 0,000

3.4.2. Audit energetic actualizare 0,000 0,000 0,000

3.5 Proiectare 2.739.900,000 520.581,000 3.260.481,000

3.5.1. Tema de proiectare 0,000 0,000 0,000

3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,000 0,000 0,000

353 Studiu de fezabilitate/ documentatie de avizare a lucrarilor 269.900,000 51.281,000 321,181,000
de interventii si devizul general

3.5.4. D{)cumentatiile 'fehnice nt?ces“a re in vederea obtinerii 539.800,000 102,562,000 642.362,000
avizelor/acordurilor/autorizatiilor

355 Verif.i.ca rea tehnica. de calitate a proiectului tehnic sia 140,000,000 26,600,000 166.600,000
detaliilor de executie

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 1.790.200,000 340.138,000 2.130.338,000

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,000 0,000 0,000

3.7 Consultanta 0,000 0,000 0,000

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investii 0,000 0,000 0,000

3.7.2.  |Auditul financiar 0,000 0,000 0,000

3.8 Asistenta tehnica 680.000,000 129.200,000 809.200,000

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 300.000,000 57.000,000 357.000,000

3.8.1.1. | peperioada de executie a lucrarilor 200.000,000 38.000,000 238.000,000
pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul

3.8.1.2. |deurmariresicontrol al lucrarilor de executie, avizat de catre 100.000,000 19.000,000 119.000,000
1.S.C.

3.8.2. Dirigintie de santier 380.000,000 72.200,000 452.200,000

Total cap.3

3.519.900,000

668.781,000

4.188.681,000§

In preturi la data de:

Beneficiar,
U.A.T. Municipiul Buzdu

04.05.2023

leuro= 4,9295

Tntocmit,
S.C. AQUA AZUR S.R.L
'l



Deviz

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza

Valoare ( fara

Valoare (inclusiv

Nr. . . . . o T.V.A.
ot Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli T.V.A.) T.V.A)
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 58.977.450,00 11.205.715,50 70.183.165,50
4.1.1 |AQUAPARK OUTDOOR 390.055,00 74.110,45 464.165,45
INSTALATII EXTERIOARE 390.055,00 74.11045 464.165,45
4.1.2.14.1.2. AQUAPARK INDOOR 58.587.395,00 11.131.605,05 69.719.000,05
ARHITECTURA 29.254.125,00 5.558.283,75 34.812.408,75
REZISTENTA 21.454.160,00 4.076.290,40 25.530.450,40
INSTALATII ELECTRICE 2.340.330,00 444.662,70 2.784.992,70
INSTALATII TERMICE 2.418.341,00 459.484,79 2.877.825,79
INSTALATII SANITARE 585.082,00 111.165,58 696.247,58
INSTALATII HVAC 2.535.357,00 481.717,83 3.017.074,83
4.2 | Montaj utilaj tehnologic 16.631.556,00 3.159.995,64 19.791.551,64
4.2.1 |AQUAPARK OUTDOOR 11.997.000,00 2.279.430,00 14.276.430,00
MONTAJ ECHIPAMENTE - TOBOGANE 5.092.000,00 967.480,00 6.059.480,00
MONTAJ ECHIPAMENTE - BAZINE 6.855.000,00 1.302.450,00 8.157.450,00
MONTAJ ECHIPAMENTE - SISTEM COGENERARE 50.000,00 9.500,00 59.500,00
4.2.2 |AQUAPARKINDOOR 4.634.556,00 880.565,64 5.515.121,64
MONTAJ ECHIPAMENTE - TOBOGANE 181.975,00 34.575,25 216.550,25
MONTAJ ECHIPAMENTE - BAZINE 4.452.581,00 845.990,39 5.298.571,39
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 36.699.028,00 6.972.815,32 43.671.843,32
AQUAPARK OUTDOOR 28.066.000,00 5.332.540,00 33.398.540,00
AQUAPARKINDOOR 8.633.028,00 1.640.275,32 10.273.303,32
4.4 (Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
ECHIPAMENT FARA MONTAJ 0,00 0,00 0,00
4.5 |Dotari 5.707.720,00 1.084.466,80 6.792.186,80
AQUAPARK OUTDOOR 1.861.800,00 353.742,00 2.215.542,00
AQUAPARK INDOOR 3.845.920,00 730.724,80 4.576.644,80
4.6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 118.015.754,00 22.422.993,26 140.438.747,26
In preturila data de: 04.05.2023 leuro= 4,9295

Beneficiar,
U.A.T. Municipiul Buzau

Tntocmit,
S.C. AQUA AZURS.R.L

e




Deviz

Capitolul 5 Alte cheltuieli

Valoare (fara

Valoare (inclusiv

TVA
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA) TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
Alte cheltuieli
5.1. Organizare de santier 360.845,000 68.560,550 429.405,550
Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de
5.1.1. . 360.845,000 68.560,550 429.405,550
santier
5.1.1.1. AQUAPARK OUTDOOR 125.689,000 23.880,910 149.569,910
5.1.1.2. AQUAPARK INDOOR 235.156,000 44.679,640 279.835,640
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii de santier 0,000 0,000 0,000
5.1.2.1. obtinerea autorizatiei de construire/desfiintare
aferente lucrarilor de organizare de santier, taxe de 0,000 0,000 0,000
amplasament,
5.1.2.2. inchirieri semne de circulatie, intreruperea
temporara a retelelor de transport sau distributie de apa,
canalizare, agent termic, energie electrica, gaze naturale, a 0,000 0,000 0,000
circulatiei rutiere, feroviare, navale sau aeriene, contractele
de asistenta cu politia rutiera
5.1.2.3. contract temporar cu furnizorul de energie electrica,
el i . . 0,000 0,000 0,000
cu unitati de salubrizare, taxe depozit ecologic, taxe locale;
5.1.2.4. chirii pentru ocuparea temporara a domeniului
’ 0,000 0,000 0,000
public,
costul energiei electrice si al apei consumate in incinta
R . . .. 0,000 0,000 0,000
organizarii de santier pe durata de executie a lucrarilor
costul transportului muncitorilor nelocalnici si/sau cazarea
0,000 0,000 0,000
acestora,
5.1.2.7. paza santierului, asigurarea pompierului autorizat. 0,000 0,000 0,000
5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 1.879.242,000 0,000 1.879.242,000
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii
) 0,000 0,000 0,000
finantatoare
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de
. 437.033,000 0,000 437.033,000
constructii (0.5%)
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea 87.406,000 0,000 87.406,000
lucrarilor de constructii (0,1%)
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor- CSC
437.033,000 0,000 437.033,000
(0.5%),
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
. . 917.770,000 0,000 917.770,000
construire/desfiintare
5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute 8.740.000,000 1.660.600,000 10.400.600,000
5.4. Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAP. 5 10.980.087,000 1.729.160,550 12.709.247,550

In preturila data de: 04.05.2023

Beneficiar,
U.A.T. Municipiul Buzdu

leuro= 4,9295

Tntocmit,
S.C. AQUA AZUR S.R.L
v




